Comune di Laigueglia

Provincia di Savona

COPIA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Determinazione N. settoriale 424 del 06.12.2021 (Reg. gen.n.1216)

Oggetto: 'LAVORI DI RADICAMENTO ED ALLUNGAMENTO DI PENNELLI IN MASSI NATURALI, OPERE DI DIFESA DEL CENTRO ABITATO DI LAIGUEGLIA' A SEGUITO DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA NEI GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018 - SECONDO LOTTO - ANNUALITÀ 2021'- DETERMINAZIONE A CONTRARRE . CODICE CUP J95F19000450001 - CODICE CIG. 90100142C4 .

L'anno **duemilaventuno** il giorno **sei** del mese **dicembre**, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del SETTORE LAVORI PUBBLICI, ARCH.CHA IVANO, nell'esercizio delle proprie funzioni,

Visti gli artt.107 e 109 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in merito alle competenze di gestione dei responsabili di servizio, ivi compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, come autorizzazioni, concessione o analoghi.

Preso atto che il Sindaco con decreto n. 6 del 08/01/2021 ha conferito al sottoscritto, quale Responsabile del SETTORE LAVORI PUBBLICI, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché l'incarico di titolare di posizione organizzativa di cui agli artt. 13 e ss. del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018.

adotta il presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- le avverse condizioni meteo - idrogeologiche verificatesi nei giorni 29 e 30 Ottobre 2018, come da bollettino di allerta meteo nr. 2018/074 diramato in data 28 Ottobre 2018 dalla Protezione Civile, caratterizzato da forti acquazzoni, raffiche di vento e da una mareggiata che ha raggiunto il centro storico cittadino, provocando molti danni;
- la forte mareggiata ha inondato le vie del Centro Storico cittadino portando fango e detriti che hanno provocato ingenti danni ai locali posti al piano terra degli edifici e causando l'intasamento dei canali di scolo delle acque superficiali;
- i danni subiti dal Comune di Laigueglia hanno interessato l'intero litorale, provocando danni alle strutture ricettive fisse e alle opere di difesa a mare scalzando e indebolendo il radicamento dei moletti posti lungo la costa;
- con delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018.

Richiamato:

- l'Ocdpc n. 558 del 15 novembre 2018 "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018;
- la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 che all'art. 1 prevede :
    - al comma 1028 – l'autorizzazione della spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del medesimo triennio degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. del 2018 . Detti investimenti vengano realizzati secondo le modalità' previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018;
    - al comma 1029 - che le risorse di cui al comma 1028 siano trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in apposito fondo del Dipartimento della protezione civile per poi essere assegnate ai Commissari delegati ovvero ai soggetti responsabili di cui all'articolo 26, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2020 che, tra l'altro, modifica il DPCM 27 febbraio 2019;
- l'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019, come modificato con DPCM 21 ottobre 2020 in cui è previsto che:
    - il Commissario Delegato deve disporre, entro il 31 gennaio di ciascuna annualità, un Piano degli investimenti sul patrimonio pubblico da realizzare nel limite delle risorse assegnate per tale annualità da sottoporre all'approvazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile;
    - il Commissario Delegato deve garantire l'impiego delle somme assegnate per l'annualità 2021, attraverso la stipula dei contratti ovvero la definizione delle obbligazioni

giuridicamente vincolanti per ogni investimento o misura inserita nei piani degli investimenti, entro il 31 dicembre della relativa annualità;

- l'utilizzo delle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle annualità 2019, 2020 e 2021, è consentita attraverso la rimodulazione degli stessi piani da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile. Il Commissario Delegato garantisce l'impiego di dette economie, attraverso la stipula dei contratti ovvero la definizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per ogni investimento o misura programmata, entro il 30 settembre successivo all'annualità di riferimento del piano come rimodulato;
- gli investimenti di cui al Piano anzidetto vengono attuati con le modalità di cui alla OCDPC del 15 novembre 2018 n. 558;

- la nota pervenuta dalla Regione Liguria prot.PG/2019/235541 del 12.08.2019 avente ad oggetto" Eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 – OCDPC n. 558/2018. Quadro delle risorse impegnate e ricognizione finalizzata alla programmazione dei Piani degli investimenti a valere sulle risorse di cui all'art. 1 comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, assegnate con DCPM del 27 febbraio 2019, ed a valere sulle risorse di cui all'art. 24 quater, del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, assegnate con DPCM del 04 aprile 2019" con cui veniva fissato il termine del 31.10.2019 per integrare la ricognizione dei danni subiti durante gli eventi meteomarini del 29/30 ottobre 2018 inserendo interventi atti all'aumento del livello di resilienza;

Vista la nota prot. 21189 del 30.10.2019 con cui l'ufficio tecnico comunale settore lavori pubblici e manutenzioni ha provveduto ad inviare le schede di segnalazione alla Regione Liguria, predisposte dalla stessa, circa gli interventi necessari al fine di aumentare la resilienza del territorio comunale.

Dato atto che fra le schede inviate vi era quella avente a descrizione del danno subito "Danneggiamento alla viabilità litoranea – strada statale n. 1 Via Aurelia, unico passaggio agevole tra Alassio ed Andora . Allagamenti e danneggiamenti agli esercizi commerciali del Centro Storico e ai sottoservizi diffusi sul territorio. Pericolo per la pubblica incolumità in rapporto a masse d'acqua in velocità sulle strade e marciapiedi" e avente come descrizione dell'intervento " Complesso di interventi strutturali di difesa consistenti in Radicamento ed allungamento di pennelli in massi naturali e opere di difesa del centro abitato di Laigueglia" redatta facendo riferimento al progetto di fattibilità presentato dall'Ing. Paolo Gaggero di Savona avente un costo complessivo di € 6.350.000,00 e già inserito nel programma triennale delle oo.pp. annualità 2020/2022 e programma annuale 2020 approvato con Delibera G.C. n. 214 del 25.09.2019.

Preso atto della nota pervenuta dalla Regione Liguria prot. PG/2019/366217 del 16.12.2019 con la quale è stato richiesto di indicare le priorità degli interventi comunicati con la nota del 30.10.2019 e comunicato quale importo massimo ammissibile, per le annualità 2020 e 2021, € 2.500.00,00.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 294 del 30.12.2019 con la quale è stato indirizzo circa le priorità dei singoli interventi precedentemente segnalati.

Preso atto:

- del Decreto n. 8/2020 del 31.01.2020 del Commissario Delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile con il quale è stato approvato il Piano degli Investimenti anno 2020 a valere sulle risorse di cui alla Legge 30 dicembre n. 145 art. 1, comma 1028, assegnate co d.P.C.M. 27 febbraio 2019 come rideterminate con d.P.C.M. 9 gennaio 2020 e le risorse rese disponibili dalla mobilitazione del FSUE per l'importo complessivo pari ad euro 141.969.505,21;
- della comunicazione pervenuta dalla Regione Liguria PG/2020/118385 del 06 aprile 2020 avente ad oggetto "Eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 – OCDPC n. 558/2018. – Notifica DCD n.8 del 31 gennaio 2020" con la quale è stato comunicato che veniva assegnata al Comune di Laigueglia la somma di € 2.500.000,00 per la realizzazione del progetto di "Interventi strutturali di difesa consistenti nel radicamento ed allungamento di pennelli in massi naturali".

Dato atto che i lavori di 'radicamento ed allungamento di pennelli in massi naturali, opere di difesa del centro abitato di Laigueglia' a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 - ocdpc n. 558 del 15/11/2018 - relativi all'annualità 2020 sono stati affidati entro la data del 30 Settembre 2020 e sono stati regolarmente ultimati il 30.10.2021, così come da documentazione di Stato Finale.

Visto :

- il Decreto del Commissario Delegato n. 7/2021 del 29.01.2021 con il quale è stato approvato il Piano degli Investimenti anno 2021 a valere sulle risorse di cui alla Legge 30 dicembre n.145, art.1, comma 1028, assegnate con d.P.C.M. 27 febbraio 2019 per l'importo complessivo pari a euro 115.974.053,71, fra le cui opere vi era anche il "radicamento ed allungamento di pennelli in massi naturali, opere di difesa del centro abitato di Laigueglia" a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018- secondo lotto annualità 2021;
- il Decreto del Commissario Delegato n. 67/2021 con il quale sono state approvate le procedure di riscontro e rendicontazione per la gestione degli interventi contenuti nel Piano degli investimenti a valere sulle risorse di cui all'art. 1 comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 - Annualità 2021;
- la nota prot. 249114 del 22.07.2021 con la quale il Commissario Delegato, acclarata al prot. n.13562 del 22.07.2021, ha comunicato l'ammissibilità dell'intervento "radicamento ed allungamento di pennelli in massi naturali, opere di difesa del centro abitato di Laigueglia" a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018- secondo lotto - annualità 2021, finanziando un importo di € 2.500.000,00 ;

Preso atto :

- della Delibera di Giunta Comunale n. 169 del 02.08.2021 con la quale è stata approvata la variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziaria inserendo la somma di € 2.500.000,00 sul capitolo di spesa n. 10114 art. 0 codice di Bilancio 2.02.02.02.001 denominato "trasferimento R.L. eventi meteorologici 29-30 ottobre 2018 del corrente esercizio finanziario;

- che il progetto in argomento, dell'importo di € 2.500.000,00, risulta essere inserito nel programma triennale delle oo.pp. annualità 2021/2023 e programma annuale 2021 approvato con Delibera G.C. n. 47 del 05.03.2021 ;

- della Determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e manutenzioni n. 290/809 del 11.08.2021 recante "lavori di 'radicamento ed allungamento di pennelli in massi naturali, opere di difesa del centro abitato di Laigueglia' a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018- secondo lotto - annualità 2021 - affidamento progettazione definitiva (rivisitazione) ed esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione lavori - codice cig. 886682711E - codice cup J95F19000450001;

Visto il progetto definitivo redatto dai Tecnici incaricati, Ing. Paolo Gaggero, Ing. Luca Rossi, Ing. Alessandro Barbero e Dott. Geologo Alberto Dressino relativo ai "Lavori di 'radicamento ed allungamento di pennelli in massi naturali, opere di difesa del centro abitato di Laigueglia' a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018- secondo lotto - annualità 2021" pervenuto in data 20.10.2021 ed acclarato al protocollo comunale n. 19810 del 20.10.2021 ;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 211 del 20.10.2021 recante "lavori di 'radicamento ed allungamento di pennelli in massi naturali, opere di difesa del centro abitato di Laigueglia' a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 - secondo lotto - annualità 2021' - approvazione progetto definitivo";

Considerato che il progetto sopra menzionato, in data 20/10/2021 è stato inviato a mezzo PEC alla Regione Liguria Dipartimento Territorio Ambiente Infrastrutture e Trasporti, Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile, per la verifica di assoggettabilità alla VIA ;

Vista la nota pervenuta dalla Regione Liguria Dipartimento Territorio Ambiente Infrastrutture e Trasporti, Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile, a mezzo PEC, in data 29/10/2021 ed acclarata al protocollo Comunale n. 20549 del 02/11/2021 con la quale venivano richieste alcune integrazioni a seguito alla verifica della completezza documentale del progetto sopra menzionato;

Considerato che in data 09/11/2021 le integrazioni richieste sono state inviate a mezzo PEC alla Regione Liguria la quale ha provveduto alla pubblicazione integrale del progetto e delle integrazioni, per 15 giorni consecutivi, sul sito istituzionale dove risultava possibile procedere ad eventuali osservazioni in merito;

Vista la nota pervenuta dalla Regione Liguria Dipartimento Territorio Ambiente Infrastrutture e Trasporti, Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile, a mezzo PEC, in data 26.11.2021 a firma del Dirigente del Settore, con la quale è stato decretato quanto segue:

1. Di non assoggettare, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, il progetto denominato "radicamento e allungamento dei pennelli in massi naturali a difesa del centro abitato di Laigueglia - II lotto", presentato dal Comune di Laigueglia, fermo restando il rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

   CONDIZIONI AMBIENTALI ANTE OPERAM
   a) Relativamente all'intervento proposto nei pressi della cella delimitata dai pennelli F e G non siano posizionati i geocontenitori ma siano versati in loco di ulteriori 17.5 m3/ml di ripascimento, così come indicato nella ipotesi 2 della Relazione specialistica redatta da Geoscape Si rimanda, agli esiti del monitoraggio la possibilità di posizionare in futuro i geocontenitori, nel caso in cui si verificasse un arretramento indesiderato della linea di riva;
   b) Sia redatto un piano di monitoraggio morfosedimentologico con particolare attenzione alla cella delimitata dai pennelli F e G e sia inviato al Settore Ecosistema Costiero e acque e per conoscenza al Settore VIA, prima dell'avvio dei lavori;
   c) La compatibilità ambientale del materiale da ripascimento sia sottoposto al parere preventivo e vincolante di Arpal. (rif. D.G.R. 1209/2016 e D.G.R. 95/2017);
   d) Sia verificato il non aggravio delle condizioni di rischio idraulico e quindi il mantenimento delle condizioni di deflusso di piena dei rivi che hanno che hanno sbocco a mare nel tratto di litorale interessato dalle opere in esame attraverso specifiche analisi, anche di carattere speditivo, che andranno valutate dal competente Settore Difesa del Suolo di Savona, nell'ambito del Nulla osta previsto dall'Allegato 1- punto 3.1 degli indirizzi applicativi in materia di polizia idraulica approvati con DGR 1205/2019;

   CONDIZIONI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA
   a) Siano escluse dalle aree di cantiere le eventuali zone con vegetazione psammofila.

   CONDIZIONI AMBIENTALI POST OPERAM
   a) il proponente intervenga per completare il ripascimento nei futuri lotti di intervento.
   b) sia effettuato il monitoraggio morfosedimentologico con particolare attenzione alla cella delimitata dai pennelli F e G e siano inviati gli esiti al Settore Ecosistema Costiero e acque e per conoscenza al Settore VIA;

2. Di stabilire che il proponente comunichi all'ARPAL la data di avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e di verifica previste dalla normativa vigente;

3. Di stabilire che il proponente dovrà inviare a Regione e ad ARPAL documentazione atta a dimostrare l'ottemperanza alle condizioni ambientali riportate nel provvedimento;

4. Di disporre che il presente provvedimento abbia efficacia temporale di cinque anni;

5. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito web della Regione ai sensi dell'art. 19, comma 11, D.Lgs. n. 152/06.

Visto il termine perentorio del 31.12.2021 per l'affidamento dei lavori, pena il definanziamento concesso, è stato richiesto all'Ing. Paolo Gaggero, tecnico incaricato, di procedere urgentemente alla stesura del progetto esecutivo "radicamento e allungamento dei pennelli in massi naturali a difesa del centro abitato di Laigueglia

- II lotto per l'importo complessivo di € € 2.500.000,00 recependo le prescrizioni e condizioni ambientali impartite dalla Regione Liguria Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile ;

Visto l'articolo 23, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ove si dispone che il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita;

Preso atto degli elaborati che devono far parte della progettazione esecutiva prescritti dagli articoli da 33 a 43 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ancora in vigore ;

Visto il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di radicamento ed allungamento di pennelli in massi naturali, opere di difesa del centro abitato di Laigueglia' a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 - secondo lotto - annualità 2021" pervenuto in data 03.12.2021 a mezzo PEC ed acclarato al protocollo comunale n. 22789 del 04.12.2021 redatto dai progettisti incaricati, Ing. Paolo Gaggero, Ing. Luca Rossi, Ing. Alessandro Barbero ed il Geologo Alberto Dressino, costituito dai seguenti documenti ed elaborati:

Documenti
Elaborato A – Compendio Relazioni;
Elaborato B – Computo metrico estimativo;
Elaborato C – Quadro Economico;
Elaborato D – Elenco Prezzi;
Elaborato E – Analisi prezzi;
Elaborato F - Cronoprogramma;
Elaborato G – Piano di Sicurezza e coordinamento;
Elaborato H – Capitolato speciale d'appalto;
Elaborato I – Relazione paesaggistica;
Relazione Archeologica;
Elaborati grafici
Tavola B.1 – Planimetria generale;
Tavola B.2 – Dettagli chiusure varchi;
Tavola I.1 – Bacini Idrografici zona ponente;
Tavola I.2 - Bacini Idrografici zona levante;
Tavola I.3 – Planimetria generale interventi scarichi;
Tavola I.4 – Dettagli costruttivi scarichi;
Tavola I.5 – Profili scarichi ;
Tavola I.6 – Profili scarichi e sezioni;
Tavola I.7 – Planimetria scarico bagni Molo;
Tavola I.8 – Planimetria acque bianche pennello L;
Tavola 01 – Inquadramento cartografico;
Tavola 02 – Stato attuale planimetria
Tavola 03 – Stato attuale ricognizione;
Tavola 04 – Planimetria Generale ;
Tavola 05 – Progetto pennelli A B C D E;
Tavola 06 – Progetto pennelli F G J H ;
Tavola 07 – Progetto pennelli I L M ;
Tavola 08 – Monografie pennelli;

da cui è possibile evincere il seguente quadro economico avente un importo complessivo pari ad € 2.500.000,00:

	A) LAVORI	
A	Lavori soggetti a ribasso	€ 1 885 538,56
	Sicurezza	€ 19 541,27
	TOTALE LAVORI A)	**€ 1 905 079,83**
	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto , ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -
B2	Rilievi, accertamenti ed indagini	
	Rilievo topografico	€ 7 136,63

	Modello matematico	€ 18 300,00
	Indagine archeologica	€ 2 989,00
	Caratterizzazione delle sabbie	€ 1 485,81
	Indagine bellica	€ 7 320,00
B3	Allacciamento ai pubblici servizi	€ -
B4	Imprevisti ed arrotondamenti	€ -
B5	Acquisizioni aree o immobili, servitù, occupazioni	€ 164,58
B6	Spese relative all'applicazione dell'articolo 113 del 50/2016	€ -
B7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità validazione e di verifica (compresa CNPAIA e IVA) .	€ 82 549,31
B8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e verifica e validazione	€ 25 376,00
B9	Eventuali spese di commissioni giudicatrici	€ -
B10	Spese di pubblicità e ove previsto, opere artistiche	€ -
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, validazione e verifica .	€ -
B12	iva 22% di A	€ 419 117,56
B13	Spese relative all'applicazione dell'articolo 113 del 50/2016	€ 30 481,28
		€ 594 920,17
A) LAVORI		€ 1 905 079,83
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 594 920,17
	TOTALE INTERVENTO	**€ 2 500 000,00**

Considerato che la spesa complessiva dei lavori, come si evince dal quadro economico sopra riportato, ammonta ad euro 2.500.000,00 di cui euro 1.905.079,83 per lavori ed euro 594.920,17 per somme a disposizione dell'amministrazione e, pertanto, viene rispettata la previsione di costo prevista dal progetto definitivo e dal piano triennale delle opere pubbliche;

Preso atto che il progetto esecutivo è stato oggetto di verifica da parte del supporto al R.U.P. Ing. Enrico Lauretti in data 06/12/2021 agli atti;

Visto il verbale di validazione sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento in data 06/12/2021 agli atti ;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 252 del 06.12.2021 recante "lavori di 'radicamento ed allungamento di pennelli in massi naturali, opere di difesa del centro abitato di Laigueglia' a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 - secondo lotto - annualità 2021' - approvazione progetto esecutivo";

Dato atto che l'opera risulta conforme agli strumenti urbanistici;

Rilevato che la soluzione progettuale proposta determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e che è sviluppata ad un livello di definizione tale che ogni elemento è identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, e che la stessa è altresì corredata da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

Considerato che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto definitivo;

Preso atto che, ai sensi all'art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., i lavori oggetto di realizzazione costituiscono un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera;

Ritenuto che per la realizzazione dell'opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

Preso atto che, in conseguenza dell'obbligo di affidare i lavori entro il 31.12.2021 pena la revoca del finanziamento dell'opera concesso e stanti i tempi ridottissimi risultati dalla conferma del finanziamento fino alla suindicata data per l'espletamento di tutte le fasi procedurali (affidamento incarico di progettazione, progettazione definitiva, procedura di assoggettabilità a VIA, ottenimento autorizzazioni attraverso

conferenza dei servizi, progettazione esecutiva, verifica e validazione, gara di appalto), risulta necessario, al fine di evitare la gravissima perdita del finanziamento, procedere alla redazione del progetto esecutivo e quindi alla sua verifica, validazione e approvazione, nonché all'espletamento della gara di appalto, nelle more della conclusione della conferenza dei servizi, avendo previsto nei documenti di gara che la Amministrazione Comunale si riserva di introdurre nel contratto le modifiche, ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. a) del Dlgs. 50/2016, rese necessarie a seguito di eventuali prescrizioni o condizioni impartite dai vari Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni in conferenza dei servizi;

Richiamato, la Legge 29 luglio 2021, n.108 " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" che all'art. 52 prevede fino al 30.06.2023 la sospensione dell'obbligo di avvalersi di Centrali Uniche di Committenza, previste dall'art. 37 comma 4 del Codice dei contratti;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'indizione della gara per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata in applicazione dell'ambito derogatorio di cui all'OCDPC 558/2018, da espletarsi tramite l'invito ad almeno 5 operatori del settore, selezionati all'interno delle white list delle Prefetture, nel rispetto dei principi base di applicazione del D. lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo ed applicando l'esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, l'affidamento avviene utilizzando tale criterio al fine di ridurre i tempi per l'espletamento della procedura e ridurre la possibilità di contenzioso ;

Visto l'art. 32, comma 2, del d.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Verificato che si è adempiuto alle disposizioni previste dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136, come modificata dal decreto legge 12.11.2010 n° 187, convertito in legge 17.12.2010 n° 217, mediante la richiesta all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del Codice Identificativo di Gara che ha emesso il seguente CIG 90100142C4 associato al CUP J95F19000450001;

Accertato che l'opera viene interamente finanziata con contributo come sopra descritto ed imputata la somma di €. 2.500.000,00 sul Bilancio Esercizio 2021 e 2022 sul capitolo n. 10114 art. 0 codice di Bilancio 2.02.02.02.001 denominato "trasferimento R.L. eventi meteorologici 29-30 ottobre 2018 ;

Constatato in via propedeutica all'avvio della procedura di scelta del contraente :

a) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti;
c) la realizzabilità del progetto;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;

Visto il D.lgs. 50/2016 del 18 Aprile 2016 "codice di contratti" e ss. mm. ed ii. e le deroghe previste dall'art. 4 dell'Ocdpc n. 558 del 15 novembre 2018 ;

Visto il D.P.R. nr. 207/2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 nr. 163, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per quanto ancora in vigore ;

Vista la Legge 120/2020 del 11.09.2020 e ss. mm. ed ii.

Vista la Legge 108/2021 del 29.07.2021;

Visto Ocdpc n. 558 del 15 novembre 2018 ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i. ;

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e s. m. ed i.;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U. nr. 267/2000 sull' ordinamento degli Enti Locali;

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 05/03/2021, di approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021/2023 (art. 170, comma1, D.Lgs. 267/2000);
- deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 05/03/2021, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (artt. 151 D. Lgs. 267/2000 e 10 D.Lgs. 118/2001).

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 05/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2021/2023 ed affidato ai responsabili di settore le risorse e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi.

Visto ed applicato:

- il vigente statuto comunale, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27/04/2004 e s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 24/11/2004 e s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 31/03/2009 e s.m.i.;

Accertato preventivamente, ai sensi dell'art.183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità.

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **di approvare** il Progetto Esecutivo dei lavori di relativo al "radicamento ed allungamento di pennelli in massi naturali, opere di difesa del centro abitato di Laigueglia" a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Liguria nei giorni 29 e 30 Ottobre 2018"- II° Lotto annualità 2021- redatto dai progettisti incaricati Ing. Paolo Gaggero, Ing. Luca Rossi, Ing. Alessandro Barbero ed il Geologo Alberto Dressino, approvato con atto di G.C. n. 252 del 06.12.2021, agli atti presso l'ufficio tecnico settore lavori pubblici e manutenzioni, composto dagli elaborati progettuali già citati in premessa;

3. **di dare atto** che il progetto nella sua interezza è stato inserito nel Piano Regionale di Investimenti ed ammesso a contributo per l'anno 2021 per l'importo di €. 2.500.000,00, a valere sulle risorse di cui all'art. 1 comma 1028 della Legge 30.12.2018 n. 145;

4. **di indire** procedura negoziata per l'affidamento dei "lavori di 'radicamento ed allungamento di pennelli in massi naturali, opere di difesa del centro abitato di Laigueglia' a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 - secondo lotto - annualità 2021' sulla base delle prescrizioni contenute nella lettera invito, nel disciplinare e in tutti i documenti di gara;

5. **di stabilire** che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio del massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara ed applicando l'esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art.97 del D. Lgs. n. 50/2016;

6. **di approvare** conseguentemente la lettera d'invito, il disciplinare di gara e tutti i documenti allegati e depositati agli atti di ufficio compreso l'elenco ditte da invitare;

7. **di dare atto** che il valore dell'appalto (importo lavori) è pari complessivamente ad € 1.905.079,83 (unmilionenovecentocinquemila/83), sulla base del quadro economico del progetto riportato nell'art. 3 del Capitolato speciale di appalto. Gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ammontano a € 19.541,27 (diciannovemilacinquecentoquarantuno/27);

8. **di stabilire** quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:

    a) fine da perseguire: la realizzazione dei lavori di "radicamento ed allungamento di pennelli in massi naturali, opere di difesa del centro abitato di Laigueglia a ponente del molo principale";
    b) oggetto del contratto: esecuzione lavori ;
    c) forma del contratto: atto pubblico amministrativo a cura dell'Ufficiale Rogante della stazione appaltante;
    d) clausole essenziali: conclusione lavori entro 135 giorni continuativi a partire dalla consegna del cantiere ;

9. **di prenotare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n 267/2000 s.m.i. comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 la somma di seguito indicata dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione:

cap. PEG. n. 10114 art. 0 denominato "Trasferimento R.L. eventi meteorologici 29-30 Ottobre 2018" - codice di bilancio D. leg.vo 118/2011 cod. bil. 2.02.02.02.001	Anno di scadenza del pagamento e relativo importo Anno 2021 € 324.197,39 Anno 2022 € 2.000.000,00 Anno 2023 €.

10. **di dare atto** :
    - che ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, *per le opere pubbliche dei Comuni (deliberate dal Consiglio Comunale ovvero dalla Giunta Comunale), assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 554/1999*, (oggi art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio.
    - il codice CIG. è : n. 90100142C4;
    - il C.U.P. è: J95F19000450001;

11. **di dare atto**, inoltre, che :
    - in applicazione della deroga dell'art. 4 c. 5 del OCDPC n. 558/2018, l'affidamento dei lavori in argomento, al fine di rispettare il termine di aggiudicazione entro il 31/12/2021, avverrà mediante procedura negoziata, con affidamento mediante il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi, individuando operatori economici qualificati (cat. OG7 classe IV o superiore) individuati all'intero delle White List delle Prefetture, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
    - per la procedura di gara verrà svolta utilizzato il portale Digitalpa a cui è possibile accedere tramite il sito istituzionale del Comune di Laigueglia all'indirizzo internet : https://laigueglia.acquistitelematici.it/ ;

12. **di approvare** la lettera di invito il disciplinare ed i relativi allegati di gara per la realizzazione dei lavori di "radicamento ed allungamento di pennelli in massi naturali, opere di difesa del centro abitato di Laigueglia" a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Liguria nei giorni 29 e 30 Ottobre 2018"- II° Lotto annualità 2021- con le modalità espresse in narrativa;

13. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento del presente servizio è stato individuato nell'Architetto Ivano Cha, in possesso di adeguata qualificazione professionale in rapporto all'affidamento;

14. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore ;

15. **di dare atto** che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

16. **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to ARCH.CHA IVANO

.

☐ Si appone il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.

☐ Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 153, comma 5 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.

☐ La presente determinazione non è soggetta al visto di regolarità contabile di cui all'art.153 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.

☐ Si attesta la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto di liquidazione, ai sensi dell'art.184, comma 4° del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.

☐ Si rifiuta il visto in quanto: _____
_____
_____.

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente provvedimento è trasmesso all'ufficio Segreteria per il suo inserimento nella raccolta ufficiale.

Laigueglia,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to RAG. SIMONETTA MISSAGLIA