Comune di Laigueglia

Provincia di Savona

COPIA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Determinazione N. settoriale 457 del 27.12.2021 (Reg. gen.n.1343)

Oggetto: 'LAVORI DI RADICAMENTO ED ALLUNGAMENTO DI PENNELLI IN MASSI NATURALI, OPERE DI DIFESA DEL CENTRO ABITATO DI LAIGUEGLIA' A SEGUITO DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA NEI GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018 - SECONDO LOTTO - ANNUALITÀ 2021'- CODICE CUP J95F19000450001 - CODICE CIG. 90100142C4 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE .

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventisette** del mese **dicembre**, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del SETTORE LAVORI PUBBLICI, ARCH.CHA IVANO, nell'esercizio delle proprie funzioni,

Visti gli artt.107 e 109 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in merito alle competenze di gestione dei responsabili di servizio, ivi compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, come autorizzazioni, concessione o analoghi.

Preso atto che il Sindaco con decreto n. 6 del 08/01/2021 ha conferito al sottoscritto, quale Responsabile del SETTORE LAVORI PUBBLICI, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché l'incarico di titolare di posizione organizzativa di cui agli artt. 13 e ss. del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018.

adotta il presente provvedimento.

Determinazione N. settoriale 457 del 27.12.2021 (Reg. gen. n.1343)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- le avverse condizioni meteo - idrogeologiche verificatesi nei giorni 29 e 30 Ottobre 2018, come da bollettino di allerta meteo nr. 2018/074 diramato in data 28 Ottobre 2018 dalla Protezione Civile, caratterizzato da forti acquazzoni, raffiche di vento e da una mareggiata che ha raggiunto il centro storico cittadino, provocando molti danni;
- la forte mareggiata ha inondato le vie del Centro Storico cittadino portando fango e detriti che hanno provocato ingenti danni ai locali posti al piano terra degli edifici e causando l'intasamento dei canali di scolo delle acque superficiali;
- i danni subiti dal Comune di Laigueglia hanno interessato l'intero litorale, provocando danni alle strutture ricettive fisse e alle opere di difesa a mare scalzando e indebolendo il radicamento dei moletti posti lungo la costa;
- con delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 ;

Visto:

- l'OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2020 che, tra l'altro, modifica il DPCM 27 febbraio 2019;
- l'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019, come modificato con DPCM 21 ottobre 2020 ;
- la nota pervenuta dalla Regione Liguria prot.PG/2019/235541 del 12.08.2019 avente ad oggetto" Eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 – OCDPC n. 558/2018. Quadro delle risorse impegnate e ricognizione finalizzata alla programmazione dei Piani degli investimenti a valere sulle risorse di cui all'art. 1 comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, assegnate con DCPM del 27 febbraio 2019, ed a valere sulle risorse di cui all'art. 24 quater, del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, assegnate con DPCM del 04 aprile 2019" con cui veniva fissato il termine del 31.10.2019 per integrare la ricognizione dei danni subiti durante gli eventi meteomarini del 29/30 ottobre 2018 inserendo interventi atti all'aumento del livello di resilienza;

Preso atto:

- del Decreto n. 8/2020 del 31.01.2020 del Commissario Delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile con il quale è stato approvato il Piano degli Investimenti anno 2020 a valere sulle risorse di cui alla Legge 30 dicembre n. 145 art. 1, comma 1028, assegnate co d.P.C.M. 27 febbraio 2019 come rideterminate con d.P.C.M. 9 gennaio 2020 e le risorse rese disponibili dalla mobilitazione del FSUE per l'importo complessivo pari ad euro 141.969.505,21;
- della comunicazione pervenuta dalla Regione Liguria PG/2020/118385 del 06 aprile 2020 avente ad oggetto "Eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 – OCDPC n. 558/2018. – Notifica DCD n.8 del 31 gennaio 2020" con la quale è stato comunicato che veniva assegnata al Comune di Laigueglia la somma di € 2.500.000,00 per la realizzazione del progetto di "Interventi strutturali di difesa consistenti nel radicamento ed allungamento di pennelli in massi naturali";

Dato atto che i lavori di 'radicamento ed allungamento di pennelli in massi naturali, opere di difesa del centro abitato di Laigueglia' a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 - ocdpc n. 558 del 15/11/2018 - relativi all'annualità 2020 sono stati affidati entro la data del 30 Settembre 2020 e sono stati regolarmente ultimati il 30.10.2021, così come da documentazione di Stato Finale ;

Visto :

- il Decreto del Commissario Delegato n. 7/2021 del 29.01.2021 con il quale è stato approvato il Piano degli Investimenti anno 2021 a valere sulle risorse di cui alla Legge 30 dicembre n.145, art.1, comma 1028, assegnate con d.P.C.M. 27 febbraio 2019 per l'importo complessivo pari a euro 115.974.053,71, fra le cui opere vi era anche il "radicamento ed allungamento di pennelli in massi naturali, opere di difesa del centro abitato di Laigueglia" a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018- secondo lotto annualità 2021;
- il Decreto del Commissario Delegato n. 67/2021 con il quale sono state approvate le procedure di riscontro e rendicontazione per la gestione degli interventi contenuti nel Piano degli investimenti a valere sulle risorse di cui all'art. 1 comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 - Annualità 2021;
- la nota prot. 249114 del 22.07.2021 con la quale il Commissario Delegato, acclarata al prot. n.13562 del 22.07.2021, ha comunicato l'ammissibilità dell'intervento "radicamento ed allungamento di pennelli in massi naturali, opere di difesa del centro abitato di Laigueglia" a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018- secondo lotto - annualità 2021, finanziando un importo di € 2.500.000,00 ;

Preso atto :

- della Delibera di Giunta Comunale n. 169 del 02.08.2021 con la quale è stata approvata la variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziaria inserendo la somma di € 2.500.000,00 sul capitolo di spesa n. 10114 art. 0 codice di Bilancio 2.02.02.02.001 denominato "trasferimento R.L. eventi meteorologici 29-30 ottobre 2018 del corrente esercizio finanziario ;

- che il progetto in argomento, dell'importo di € 2.500.000,00, risulta essere inserito nel programma triennale delle oo.pp. annualità 2021/2023 e programma annuale 2021 approvato con Delibera G.C. n. 47 del 05.03.2021 ;

- della Determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e manutenzioni n. 290/809 del 11.08.2021 recante "lavori di 'radicamento ed allungamento di pennelli in massi naturali, opere di difesa del centro abitato di Laigueglia' a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018- secondo lotto - annualità 2021 - affidamento progettazione definitiva (rivisitazione) ed esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione lavori - codice cig. 886682711E - codice cup J95F19000450001;

Visto il progetto definitivo redatto dai Tecnici incaricati, Ing. Paolo Gaggero, Ing. Luca Rossi, Ing. Alessandro Barbero e Dott. Geologo Alberto Dressino relativo ai "Lavori di 'radicamento ed allungamento di pennelli in massi naturali, opere di difesa del centro abitato di Laigueglia' a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018- secondo lotto - annualità 2021" pervenuto in data 20.10.2021 ed acclarato al protocollo comunale n. 19810 del 20.10.2021 ;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 211 del 20.10.2021 recante "lavori di 'radicamento ed allungamento di pennelli in massi naturali, opere di difesa del centro abitato di Laigueglia' a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 - secondo lotto - annualità 2021' - approvazione progetto definitivo";

Considerato che il progetto sopra menzionato, in data 20/10/2021 è stato inviato a mezzo PEC alla Regione Liguria Dipartimento Territorio Ambiente Infrastrutture e Trasporti, Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile, per la verifica di assoggettabilità alla VIA ;

Vista la nota pervenuta dalla Regione Liguria Dipartimento Territorio Ambiente Infrastrutture e Trasporti, Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile, a mezzo PEC, in data 29/10/2021 ed acclarata al protocollo Comunale n. 20549 del 02/11/2021 con la quale venivano richieste alcune integrazioni a seguito alla verifica della completezza documentale del progetto sopra menzionato ;

Considerato che in data 09/11/2021 le integrazioni richieste sono state inviate a mezzo PEC alla Regione Liguria la quale ha provveduto alla pubblicazione integrale del progetto e delle integrazioni, per 15 giorni consecutivi, sul sito istituzionale dove risultava possibile procedere ad eventuali osservazioni in merito;

Vista la nota pervenuta dalla Regione Liguria Dipartimento Territorio Ambiente Infrastrutture e Trasporti, Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile, a mezzo PEC, in data 26.11.2021 a firma del Dirigente del Settore – prot. 22342 – con prescrizioni ;

Visto :

- il termine perentorio del 31.12.2021 per l'affidamento dei lavori, pena il definanziamento concesso, è stato richiesto all'Ing. Paolo Gaggero, tecnico incaricato, di procedere urgentemente alla stesura del progetto esecutivo "radicamento e allungamento dei pennelli in massi naturali a difesa del centro abitato di Laigueglia - II lotto per l'importo complessivo di € € 2.500.000,00 recependo le prescrizioni e condizioni ambientali impartite dalla Regione Liguria Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile ;

- il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di radicamento ed allungamento di pennelli in massi naturali, opere di difesa del centro abitato di Laigueglia' a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 - secondo lotto - annualità 2021" pervenuto in data 03.12.2021 a mezzo PEC ed acclarato al protocollo comunale n. 22789 del 04.12.2021 redatto dai progettisti incaricati, Ing. Paolo Gaggero, Ing. Luca Rossi, Ing. Alessandro Barbero ed il Geologo Alberto Dressino avente un quadro economico dell'importo complessivo di € 2.500.000,00 ;

Richiamato :

- la Delibera di Giunta Comunale n. 252 del 06.12.2021 recante "lavori di 'radicamento ed allungamento di pennelli in massi naturali, opere di difesa del centro abitato di Laigueglia' a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 - secondo lotto - annualità 2021' - approvazione progetto esecutivo";
- la determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 414/1216 del 06.12.2021 recante "lavori di 'radicamento ed allungamento di pennelli in massi naturali, opere di difesa del centro abitato di Laigueglia' a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 - secondo lotto - annualità 2021' – Determinazione a contrarre - codice cig. 886682711E - codice cup J95F19000450001" con la quale è stata indetta procedura di gara per l'individuazione della ditta esecutrice delle opere ;

Atteso che il criterio di aggiudicazione individuato è risultato essere quello di aggiudicazione del minor prezzo con l'esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L. 120/2020;

Considerato che, in considerazione dell'importo a base di gara, il presente appalto di lavori non supera la soglia di cui all'art. 35 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016 prevista per gli appalti di lavori;

Dato atto:

- che in data 06/12/2021 è stata pubblicata sulla piattaforma telematica del Comune di Laigueglia – DigitalPA - la proceduta negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori di "radicamento ed allungamento di pennelli in massi naturali, opere di difesa del centro abitato di Laigueglia' a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 - secondo lotto - annualità 2021'", (art. 1 commi 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1e 2.2. L.n. 108/2021;

- che la scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 14/12/2021 alle ore 12:00;

Visto il verbale di gara redatto in data 14.12.2021 da cui risulta aggiudicataria provvisoria dei lavori di "radicamento ed allungamento di pennelli in massi naturali, opere di difesa del centro abitato di Laigueglia' a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 - secondo lotto - annualità 2021"' Consorzio stabile Ligure Toscano a rl con sede in Camaiore (LU) loc. Metado, Via della Torre, 842 p.i. 02568460469, con un ribasso del 6,65% sull'importo a base di gara pari ad € 1.885.538,56, e dunque disposta all'esecuzione dei lavori per l'importo di € 1.760.150,25 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, pari ad € 19.541,27, per un totale di € 1.779.691,52 oltre IVA al 22% per complessivi € 2.171.223,65 ;

Richiamata la determina n. 439/1284 del 15.12.2021 recante *"Lavori di radicamento ed allungamento di pennelli in massi naturali, opere di difesa del centro abitato di Laigueglia' a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 - secondo lotto - annualità 2021'- codice cup J95F19000450001 - codice cig. 90100142C4 .- Approvazione verbale di gara e affidamento lavori"* .

Dato atto che l'aggiudicazione dei lavori in oggetto diviene efficace in seguito alla verifica, con esito positivo, dei requisiti previsti (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016), fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;

Rilevato che il responsabile unico del procedimento attraverso il portale AVCpass dell'ANAC e mediante gli altri portali istituzionali ha acquisito i documenti di comprova delle relative dichiarazioni rese in fase di gara dall'aggiudicatario ai sensi dell'art.36, comma 6, primo periodo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto :

- L'art. 4 (deroghe) del OCDPC n. 558 del 15.11.2021, relativamente all'art. 32 del D.lgs. 50/2016;
- L'art. 1 (Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia) c. 2 della Legge 120 dell'11 Settembre 2020, così come modificata dall'art. 51 (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) c.2.2 della Legge n. 108 del 29.07.2021 ;
- L'art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) c. 9 e c. 10 del D.lgs. 50/2016;

Vista l'Ordinanza n. 601/2019 del Capo Dipartimento Protezione Civile, in cui si fa espresso riferimento ad una deroga nei confronti dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, finalizzata a consentire la stipula e l'immediata efficacia del contratto a far data dalla adozione del provvedimento di aggiudicazione, (effettuando le verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, al fine di evitare che l'immediata esecuzione della prestazione determini un grave danno all'interesse pubblico, ivi compresa la perdita del finanziamento ;

Ritenuto, per quanto sopra dichiarare l'efficacia della aggiudicazione ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e procedere alla stipula del contratto per l'esecuzione di lavori di "radicamento ed allungamento di pennelli in massi naturali, opere di difesa del centro abitato di Laigueglia' a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 - secondo lotto - annualità 2021"' con la ditta Consorzio stabile Ligure Toscano a rl con sede in Camaiore (LU) loc. Metado, Via della Torre, 842 p.i. 02568460469 ;

Di dare atto che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria documentazione nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva ;

Preso atto degli artt. 23,26 comma 2 e 37 del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il D.lgs. 50/2016 del 18 Aprile 2016 “codice di contratti” e ss. mm. ed ii. e le deroghe previste dall’art. 4 dell’Ocdpc n. 558 del 15 novembre 2018 ;

Visto il D.P.R. nr. 207/2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 nr. 163, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per quanto ancora in vigore ;

Vista la Legge 120/2020 del 11.09.2020 e ss. mm. ed ii. ;

Vista la Legge 108/2021 del 29.07.2021;

Visto Ocdpc n. 558 del 15 novembre 2018 ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i. ;

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e s. m. ed i. ;

Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 05/03/2021, di approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021/2023 (art. 170, comma1, D.Lgs. 267/2000);
- deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 05/03/2021, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (artt. 151 D. Lgs. 267/2000 e 10 D.Lgs. 118/2001).

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 05/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2021/2023 ed affidato ai responsabili di settore le risorse e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi.

Visto ed applicato:
- il vigente statuto comunale, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27/04/2004 e s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 24/11/2004 e s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 31/03/2009 e s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi da eseguire in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 20/07/2009 e s.m.i..

Accertato preventivamente, ai sensi dell’art.183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità.

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;

2. di evidenziare che sono state positivamente effettuate le verifiche del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, mediante portale AVCpass, tecnico-professionale ed economico e finanziario, dichiarati in sede di gara dalla ditta aggiudicataria;

3. di dichiarare efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, in data odierna, a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta Consorzio stabile Ligure Toscano a rl con sede in Camaiore (LU) loc. Metado, Via della Torre, 842 p.i. 02568460469;

4. di dare atto che si può procedere alla stipula del contratto anche in virtù delle clausole derogatorie all'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 previste dalla Ordinanza n. 601/2019 del Capo Dipartimento Protezione Civile;

5. di dare atto che :
   - il codice CIG della pratica è il seguente: 90100142C4;
   - che il codice CUP della pratica è il seguente: J95F19000450001;

6. di dare atto, inoltre, che "Visto l'Art. 1, comma 41, della Legge 190/2012 che ha introdotto l'Art. 6-bis nella Legge 241/1990, rubricato "Conflitto di interessi" disponendo che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale", relativamente al presente procedimento volto all'affidamento dei lavori in argomento il sottoscritto Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni con la sottoscrizione del presente atto certifica l'inesistenza di situazioni, anche potenziali, di proprio conflitto di interessi tali da dover richiedere la propria astensione dall'adozione del provvedimento finale;

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;

8. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per le procedure di competenza;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to ARCH.CHA IVANO

.

□ Si appone il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.

□ Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 153, comma 5 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.

□ La presente determinazione non è soggetta al visto di regolarità contabile di cui all'art.153 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.

□ Si attesta la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto di liquidazione, ai sensi dell'art.184, comma 4° del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.

□ Si rifiuta il visto in quanto: _____
_____
_____.

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente provvedimento è trasmesso all'ufficio Segreteria per il suo inserimento nella raccolta ufficiale.

Laigueglia,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to RAG. SIMONETTA MISSAGLIA