Comune di Laigueglia

Provincia di Savona

COPIA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Determinazione N. settoriale 544 del 29.12.2022 (Reg. gen.n.1527)

Oggetto: REALIZZAZIONE INTERVENTO DI DIFESA DELLA COSTA MEDIANTE CONSOLIDAMENTO DEI PENNELLI A MARE E DELL'ARENILE MEDIANTE RIPASCIMENTO STRUTTURALE E GESTIONE SCARICHI DELLE ACQUE BIANCHE PROVENIENTI DA MONTE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. CODICE CUP. J97H19002170002 ; CODICE CIG. 95800489B2 .

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventinove** del mese **dicembre**, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del SETTORE LAVORI PUBBLICI, ARCH.CHA IVANO, nell'esercizio delle proprie funzioni,

Visti gli artt.107 e 109 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in merito alle competenze di gestione dei responsabili di servizio, ivi compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, come autorizzazioni, concessione o analoghi.

Preso atto che il Sindaco con decreto n. 6 del 19/01/2022 ha conferito al sottoscritto, quale Responsabile del SETTORE LAVORI PUBBLICI, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché l'incarico di titolare di posizione organizzativa di cui agli artt. 13 e ss. del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018.

adotta il presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria è stata emessa l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria»;
- l'evoluzione dei fenomeni atmosferici relativi e di quelli successivi ha determinato una diffusa situazione di criticita' su gran parte del territorio nazionale, e in particolare nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto, a partire dal 19 ottobre 2019, con diffuse situazioni di pericolo per l'incolumita' delle persone, provocando anche la perdita di due vite umane, l'isolamento di alcune localita' e l'evacuazione di numerose famiglie dalle proprie abitazioni;
- detta ondata di maltempo, caratterizzata anche da venti di forte intensita' e mareggiate, ha determinato movimenti franosi, esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti alluvioni, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica, alla rete dei servizi essenziali ed alle attivita' economiche e produttive, nonche' l'abbattimento di piante di alto fusto in aree boscate;

Considerato che a causa dei suddetti fenomeni meteorologici con delibere del Consiglio dei ministri e' stato dichiarato lo stato di emergenza in data 14 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia e in data 22 novembre 2019 nel territorio della citta' metropolitana di Genova, delle Province di Savona e di La Spezia, prevedendo appositi stanziamenti;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 621 del 12 dicembre 2019, recante «Disposizioni urgenti di «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all'8 novembre 2019 nel territorio della citta' metropolitana di Genova e delle Province di Savona e di La Spezia».

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019 con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre;

Preso atto che la situazione emergenziale che si è venuta a determinare ha assunto i caratteri d'urgenza, non consentendo l'espletamento di procedure ordinarie richiedendo l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa ;

Vista l'Ordinanza n.622 del 17 dicembre 2019 del Capo del Dipartimento della protezione civile recante "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto." Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21.12.2019 ;

Considerato che nei giorni 22,23,24 Novembre 2019 :

- la forte mareggiata ha inondato le vie del Centro Storico cittadino portando fango e detriti provocando danni ai locali posti al piano terra degli edifici e causando l'intasamento dei canali di scolo delle acque superficiali ;
- i danni subiti dal Comune di Laigueglia hanno interessato l'intero litorale, provocando danni alle strutture ricettive fisse e alle opere di difesa a mare scalzando e indebolendo il radicamento dei moletti posti lungo la costa;

Preso atto che questa Amministrazione aveva avanzato, in data 03.12.2019 prot. n. 23173, una richiesta alla Regione Liguria di risarcimento dei danni subiti al litorale a causa della forte mareggiata subita nei giorni 22,23,24 del 2019 Novembre;

Considerato che :

- il Commissario Delegato con nota del 14.01.2022 ha inviato una nota con la quale si richiedeva una ricognizione finalizzata all'aggiornamento del quadro dei fabbisogni per interventi riconducibili all'art. 25 c. 2, lettd) del Decreto Legislativo 2 Gennaio 2018 n. 1 ;
- Il Comune di Laigueglia ha provveduto ad aggiornare le schede relative ai danni subiti nei giorni 22,23,24 del 2019 Novembre, dando atto della necessita di eseguire un nuovo intervento atto alla "Realizzazione intervento di difesa della costa mediante consolidamento dei pennelli a mare e dell'arenile mediante ripascimento strutturale e gestione scarichi delle acque bianche provenienti da monte" per un importo complessivo di € 700.000,00;

Visto il Decreto n. 11/2022, del Presidente della Regione Liguria, soggetto responsabile, ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 831 del 4 gennaio 2022, delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati nei piani degli interventi di cui all'articolo 1 delle O.C.D.P.C. n. 621-622 del 2019 e O.C.D.P.C. n. 647/2020, recante "Eccezionali eventi metereologici occorsi sul territorio della Regione Liguria nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019 di cui alle O.C.D.P.C. n. 621-622 del 2019 e O.C.D.P.C. n. 647/2020. Secondo piano stralcio degli interventi di cui alla lettera d) ai sensi dell'art. 25 comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 strutturalmente prioritari." fra i quali risulta inserito anche l'intervento proposto dal Comune di Laigueglia relativo alla "Realizzazione intervento di difesa della costa mediante consolidamento dei pennelli a mare e dell'arenile mediante ripascimento strutturale e gestione scarichi delle acque bianche provenienti da monte";

Vista la nota pervenuta in data 14.09.2022 prot. 1014478 del Presidente della Regione Liguria, soggetto responsabile, ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, con la quale è stato comunicato che il Capo Dipartimento della Protezione Civile con nota P/UIV/ASE/0040960 del 12 settembre 2022 ha approvato con prescrizioni il "secondo piano stralcio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) ai sensi dell'art. 25, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1" proposto con Decreto n. 11/2022 del 23 maggio 2022, per complessivi 92 interventi fra i quali quello proposto da questa Amministrazione;

Dato atto che per la "Realizzazione intervento di difesa della costa mediante consolidamento dei pennelli a mare e dell'arenile mediante ripascimento strutturale e gestione scarichi delle acque bianche provenienti da monte" sono stati assegnati al Comune di Laigueglia € 700.000,00;

Considerato che i lavori dovranno essere affidati entro il 30.11.2022, fatto salvo proroghe concesse dalla Regione Liguria;

Preso atto :

- della Delibera di Giunta Comunale n. 215 del 24.10.2022 con la quale è stata approvata la quinta modifica del programma triennale delle opere pubbliche 2022-2025 ed il programma annuale 2022 inserendo i lavori per la "Realizzazione intervento di difesa della costa mediante consolidamento dei pennelli a mare e dell'arenile mediante ripascimento strutturale e gestione scarichi delle acque bianche provenienti da monte" dell'importo di € 700.000,00;

- della Delibera di Giunta Comunale n. 216 del 24.10.2022 con la quale è stata approvata la variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziaria inserendo la somma di € 700.000,00 sul capitolo di spesa n. 10114 art. 0 codice di Bilancio 2.02.02.02.001 denominato "trasferimento R.L. eventi meteorologici 29-30 ottobre 2018 del corrente esercizio finanziario;

Richiamata la determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n.436/1270 dell'11.11.2022 recante "Realizzazione intervento di difesa della costa mediante consolidamento dei pennelli a mare e dell'arenile tramite ripascimento strutturale e gestione scarichi delle acque bianche provenienti da monte' - servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione. Codice cig. 94784990D2 - Codice cup. J97H19002170002" con la quale si è proceduto all'affidamento per l'incarico del servizio di :

- Progettazione Definitiva ;
- Progettazione Esecutiva;
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione;
- Direzione e Contabilità dei Lavori;
- Redazione del certificato di regolare esecuzione delle opere ;

relativi alla "Realizzazione intervento di difesa della costa mediante consolidamento dei pennelli a mare e dell'arenile mediante ripascimento strutturale e gestione scarichi delle acque bianche provenienti da monte" dell'importo complessivo di € 700.000,00, all'Ingegnere Paolo Gaggero con studio in Savona (SV), Via Pia 130r, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) ai sensi della Legge n. 120 dell'11 Settembre 2021 modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. della Legge di conversione n. 108/2021 ed in applicazione delle deroghe previste dall'art. 3 dell'Ocdpc n. 622 del 17 dicembre 2019;

Preso atto che il progettista incaricato, Ingegnere Paolo Gaggero, ha consegnato a mezzo pec, prot. n. 23546 del 22.11.2022, il progetto definitivo relativo alla "Realizzazione intervento di difesa della costa mediante consolidamento dei pennelli a mare e dell'arenile mediante ripascimento strutturale e gestione scarichi delle acque bianche provenienti da monte" dell'importo complessivo di € 700.000,00 ;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 235 del 25.11.2022 recante "Realizzazione intervento di difesa della costa mediante consolidamento dei pennelli a mare e dell'arenile mediante ripascimento strutturale e gestione scarichi delle acque bianche provenienti da monte. codice cup. J97H19002170002" con la quale è stato approvato il progetto definitivo in argomento ;

Preso atto che il progetto in argomento, dell'importo di € 700.000,00, risulta essere inserito nel programma triennale delle oo.pp. annualità 2022/2024 e programma annuale 2022 approvato con Delibera G.C. n. 215 del 24.10.2022 ;

Considerato che il progetto sopra menzionato, in data 25.11.2022 è stato inviato a mezzo PEC alla Regione Liguria Dipartimento Territorio Ambiente Infrastrutture e Trasporti, Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile, per la verifica di assoggettabilità alla VIA ;

Vista la nota pervenuta dalla Regione Liguria Dipartimento Territorio Ambiente Infrastrutture e Trasporti, Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile, a mezzo PEC, in data 06.12.2022 ed acclarata al protocollo Comunale n. 24615 del 06.12.2022 la quale riferendosi al progetto presentato esprime il seguente parere *"....si ritiene che lo stesso non debba essere assoggettato a Verifica di assoggettabilità a VIA fermo restando il rispetto di tutte le norme ambientali di riferimento*";

Dato atto che in data 07.12.2022 (prot. 24761) è stata indetta Conferenza dei Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona - (art. 14, comma 2, legge 241/1990 e s.m.i.) - con riduzione dei tempi di approvazione ai sensi dell'art. 7 dell'ocdpc n. 22 del 17/12/2019 relativa all'approvazione del progetto in argomento;

Preso atto che entro il termine stabilito per la richiesta di integrazioni sono pervenute le seguenti note:

- Regione Liguria vice direzione generale territorio Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo Prot-2022-1521227 del 15/12/2022;
- Regione Liguria dipartimento ambiente e protezione civile settore Ecosistema Costiero e Acque Prot-2022-1531447 del 16/12/2022;

Considerato che con nota prot. 25598 del 19.12.2022 sono state riscontrate le note sopra riportate trasmettendo i seguenti elaborati prodotti dal progettista incaricato:

- Riscontro note integrative;
- El. A. Relazione tecnica Rev. 01;
- El. B. Computo metrico estimativo;
- Tav. 4 – Planimetria Generale;

Visto l'articolo 23, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ove si dispone che il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità,

dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita;

Preso atto che il progettista incaricato, Ingegnere Paolo Gaggero, ha consegnato a mezzo pec, prot. n. 23546 del 22.12.2022, aggiornato su richiesta dell'Amministrazione Comunale in data 27.12.2022 prot. 26186, il progetto esecutivo relativo alla "Realizzazione intervento di difesa della costa mediante consolidamento dei pennelli a mare e dell'arenile mediante ripascimento strutturale e gestione scarichi delle acque bianche provenienti da monte" dell'importo complessivo di € 700.000,00 costituito dai seguenti elaborati:

- El. A relazione;
- El. B Computo Metrico Estimativo;
- El. C Analisi Prezzi;
- El. D Elenco Prezzi;
- El. E Quadro Economico;
- El. F Cronoprogramma;
- El. G Piano di sicurezza e coordinamento ;
- El. H Capitolato speciale di appalto e schema di contratto;
- El. I Piano di manutenzione;
- Tav. 1 Inquadramento cartografico;
- Tav. 2 Zona Est planimetrie stato attuale;
- Tav. 3 Zona Ovest planimetrie stato attuale;
- Tav. 4 Progetto planimetria generale;
- Tav. 5 Prolungamento scarichi a mare esistenti ;

da cui si evince il seguente quadro economico dell'opera :

A	Lavori soggetti a ribasso	482.372,55 €
	Sicurezza	7.627,45 €
	TOTALE LAVORI A)	490.000,00 €
	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	- €
B2	Rilievi, accertamenti ed indagini	600,00 €
B2	Rilievo topografico	10.180,00 €
B2	Indagine archeologica	- €
B2	Indagine bellica	- €
B2	Allacciamento ai pubblici servizi	- €
B2	Spese Arpal per compatibilità sabbie	370,33 €
B3	Acquisizioni aree o immobili, servitù, occupazioni	- €
B4	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità validazione e di verifica (compresa CNPAIA e IVA) .	46.740,50 €
B5	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e verifica e validazione	5.000,00 €
B6	Eventuali spese di commissioni giudicatrici	- €
B7	Spese di pubblicità e ove previsto, opere artistiche	- €
B8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, validazione e verifica .	- €

B9	iva 22% di A	107.800,00 €
B10	Cnpaia 4%	2.069,62 €
B11	Spese relative all'applicazione dell'articolo 113 del 50/2016	9.800,00 €
B12	MAV	600,00 €
B13	Iva su spese tecniche e rilievi	14.209,83 €
B14	Imprevisti	12.629,72 €
B15	arrotondamenti	0,00 €
		210.000,00 €
A) LAVORI		490.000,00 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		210.000,00 €
	TOTALE INTERVENTO	**700.000,00 €**

Considerato che il progetto di cui sopra è stato redatto secondo gli elaborati previsti dalla progettazione esecutiva, presentando gli elaborati prescritti dall'articolo 23, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dagli articoli da 33 a 43 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 del regolamento di attuazione emanato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora vigente;

Visto che il progetto in argomento è stato oggetto di verifica da parte del Supporto al RUP, Ing. Enrico Lauretti e del RUP riportando giudizio favorevole in data 27.12.2022, agli atti;

Visto che il progetto esecutivo è stato oggetto di validazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento, come da relativo verbale in data 27.12.2022, agli atti;

Visto che la spesa complessiva dei lavori ammonta ad euro 700.000,00 di cui euro 490.000,00 per lavori ed euro 210.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione e, pertanto, viene rispettata la previsione di costo indicata dal piano triennale delle opere pubbliche sopra menzionato;

Considerato che per la realizzazione dell'opera, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti urbanistici vigenti;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 287 del 29.12.2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla "Realizzazione intervento di difesa della costa mediante consolidamento dei pennelli a mare e dell'arenile mediante ripascimento strutturale e gestione scarichi delle acque bianche provenienti da monte";

Considerato che la soluzione progettuale proposta determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e che è sviluppata ad un livello di definizione tale che ogni elemento è identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, e che la stessa è altresì corredata da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

Dato atto che è necessario procedere all'approvazione il progetto esecutivo relativo alla "Realizzazione intervento di difesa della costa mediante consolidamento dei pennelli a mare e dell'arenile mediante ripascimento strutturale e gestione scarichi delle acque bianche provenienti da monte" nelle more di eventuali modifiche non rilevanti richieste durante la fase di Conferenza dei Sevizi ancora in atto;

Preso atto che il codice CUP dell'opera è J97H19002170002;

Richiamato l'art. 3 (deroghe) dell'Ordinanza n. 622 del 17 dicembre 2019 *"Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo,Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, FriuliVenezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto*" del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

Dato atto che si rende necessario procedere all'affidamento dei lavori al fine di dare esecuzione all'opera pubblica in argomento;

Visto:

- l'articolo 32 del decreto legislativo 50/2016, che dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'articolo 35 del decreto legislativo 50/2016, che definisce che la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di lavori è fissata in Euro 5.382.000,00, e che il calcolo del valore stimato è basato sul totale massimo pagabile, al netto dell'IVA;
- l'articolo 1, comma 2, della Legge 120/2020, che disciplina le modalità di affidamento di attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 50/2016, ed in particolare la lettera b) del richiamato articolo 1, laddove si stabilisce che le stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 50 del 2016, previa consultazione - per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro - di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- l'articolo 1, comma 3, della legge 120/2020, che prevede che, nel caso di aggiudicazione con il criterio del presso più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- l'articolo 1, comma 4 della legge 120/2020, che stabilisce che, per le modalità di affidamento si cui all'articolo 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 50/2016;

Dato atto:
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 03.08.2022 è stata approvata la convenzione per una Centrale Unica di Committenza (CUC) per l'acquisizione di lavori servizi e forniture mediante accordo tra i Comuni di Laigueglia e Vendone, con l'istituzione presso il Comune di Laigueglia di un apposito ufficio per la gestione delle procedure di affidamento;
- che la procedura di scelta del contraente verrà seguita dalla Centrale unica di Committenza (CUC);
- che il Responsabile unico del Procedimento, ai sensi del decreto legislativo 50/2016, articolo 31 é il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, Arch. Ivano Cha ;
- che in relazione alla revisione dei prezzi si applicheranno le disposizioni previste all'articolo 29, comma 1, lettera a) del Decreto Legge n. 4/2022 convertito in Legge n. 25/2022, salvo nuove norme che sopravverranno;

Ritenuto di procedere, così come previsto dalla legge 120/2020, articolo 1, comma 2 mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 50 del 2016, attraverso la piattaforma Acquisti in rete P.A., previa consultazione di almeno 5 operatori iscritti, all'interno del Bando – Lavori – Categoria OG7 Opere Marittime e Lavori di Dragaggio;

Di dare atto che:
- il presente appalto verrà aggiudicato sulla base del criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, mediante unico ribasso sull'elenco prezzi unitari del progetto esecutivo posto a base di gara;
- si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, così come previsto dall' articolo 1 comma 3 della legge 120/2020;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 4 della legge 120/2020, la stazione appaltante non richiederà le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- l'appalto in oggetto non presenta interesse transfrontaliero, così come definito dalle Linee Guida n. 4 dell'ANAC;
- in relazione al decreto legislativo 50/2016, articolo 105, comma 2, tenuto conto della natura e della complessità delle lavorazioni da effettuare, non sia necessario indicare particolari lavorazioni che debbano essere eseguite a cura dell'aggiudicatario;

- il contratto sarà stipulato a misura, ai sensi del decreto legislativo 50/2016, articolo 3, comma 1, lettera e eeeee);
- il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata a cura della Stazione appaltante in modalità elettronica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo, articolo 32, comma 14;

Accertata la disponibilità di € 621.200,05 (al netto degli impegni già assunti) sul capitolo finanziario n. 10114 art. 0 trasferimento R.L. eventi meteorologici 29-30 ottobre 2018 cod. bil. 2.02.02.02.001 dove risulta adeguata disponibilità finanziaria;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. , recante: "Codice dei Contratti Pubblici";

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per la parte ancora in vigore ;

Visto Ocdpc n. 662 del 17 dicembre 2019 ;

Vista la legge 120/2020 – "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)";

Visto il decreto legge 77/2021, convertito con modificazioni con legge 108 del 29/07/2021 – "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e s. m. ed i.;

Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 30/12/2021, di approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma1, D.Lgs. 267/2000);
- deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 30/12/2021, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (artt. 151 D. Lgs. 267/2000 e 10 D.Lgs. 118/2001);

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 260 del 30/12/2021, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2022/2024 ed affidato ai responsabili di settore le risorse e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i. ;

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e s. m. ed i.;

Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 30/12/2021, di approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma1, D.Lgs. 267/2000);
- deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 30/12/2021, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (artt. 151 D. Lgs. 267/2000 e 10 D.Lgs. 118/2001);

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 260 del 30/12/2021, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2022/2024 ed affidato ai responsabili di settore le risorse e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi;

Visto ed applicato:
- il vigente statuto comunale, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27/04/2004 e s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 24/11/2004 e s.m.i.;

- il vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 31/03/2009 e s.m.i.;

Accertato preventivamente, ai sensi dell'art.183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità.

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare, per le motivazioni specificate in narrativa, il progetto esecutivo pervenuto dal progettista incaricato, Ing. Paolo Gaggero, depositato presso l'ufficio tecnico comunale, relativo alla "Realizzazione intervento di difesa della costa mediante consolidamento dei pennelli a mare e dell'arenile mediante ripascimento strutturale e gestione scarichi delle acque bianche provenienti da monte" assunto al protocollo comunale n. 26186 del 27.12.2022, avente un costo complessivo di € 700.000,00 e che risulta costituito dai seguenti elaborati :

- El. A relazione;
- El. B Computo Metrico Estimativo;
- El. C Analisi Prezzi;
- El. D Elenco Prezzi;
- El. E Quadro Economico;
- El. F Cronoprogramma;
- El. G Piano di sicurezza e coordinamento ;
- El. H Capitolato speciale di appalto e schema di contratto;
- El. I Piano di manutenzione;
- Tav. 1 Inquadramento cartografico;
- Tav. 2 Zona Est planimetrie stato attuale;
- Tav. 3 Zona Ovest planimetrie stato attuale;
- Tav. 4 Progetto planimetria generale;
- Tav. 5 Prolungamento scarichi a mare esistenti ;

da cui si evince il seguente quadro economico dell'opera :

A	Lavori soggetti a ribasso	482.372,55 €
	Sicurezza	7.627,45 €
	TOTALE LAVORI A)	490.000,00 €
	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto , ivi inclusi i rimborsi previa fattura	- €
B2	Rilievi, accertamenti ed indagini	600,00 €
B2	Rilievo topografico	10.180,00 €
B2	Indagine archeologica	- €
B2	Indagine bellica	- €
B2	Allacciamento ai pubblici servizi	- €
B2	Spese Arpal per compatibilità sabbie	370,33 €
B3	Acquisizioni aree o immobili, servitù, occupazioni	- €
B4	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità validazione e di verifica (compresa CNPAIA e IVA) .	46.740,50 €

B5	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e verifica e validazione	5.000,00 €
B6	Eventuali spese di commissioni giudicatrici	- €
B7	Spese di pubblicità e ove previsto, opere artistiche	- €
B8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, validazione e verifica .	- €
B9	iva 22% di A	107.800,00 €
B10	Cnpaia 4%	2.069,62 €
B11	Spese relative all'applicazione dell'articolo 113 del 50/2016	9.800,00 €
B12	MAV	600,00 €
B13	Iva su spese tecniche e rilievi	14.209,83 €
B14	Imprevisti	12.629,72 €
B15	arrotondamenti	0,00 €
		210.000,00 €
A) LAVORI		490.000,00 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		210.000,00 €
	TOTALE INTERVENTO	**700.000,00 €**

Di dare atto che ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per le opere pubbliche dei Comuni (deliberate dal Consiglio Comunale ovvero dalla Giunta Comunale), assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 554/1999, (oggi art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio;

Di prenotare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs n.118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

cap. PEG. n. 10114 art. 0 codice di bilancio D. Leg.vo 118/2011 n. 2.02.02.02.001 Descrizione:trasferimento R.L. eventi meteorologici 29-30 ottobre 2018 ;	Anno di scadenza del pagamento e relativo importo Anno 2022 621.200,05 € Anno 2023 € Anno 2024 €.

Di dare atto che a conclusione delle operazioni di selezione del contraente verrà quantificata la spesa definitiva e si provvederà, con successivo ed apposito atto, a trasformare la prenotazione della spesa in impegno;

Di stabilire:

- che la procedura di scelta del contraente venga seguita dalla Centrale Unica di Committenza (CUC) per l'acquisizione di lavori servizi e forniture, costituita mediante accordo consortile tra i Comuni di Laigueglia e Vendone, con l'istituzione presso il Comune di Laigueglia di un apposito ufficio per la gestione delle procedure di affidamento, a seguito di convenzione approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 03.08.2022;

Di stabilire in relazione a quanto previsto dall'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lettera c), che le modalità di scelta del contraente siano le seguenti: procedura negoziata, così come previsto all'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 120/2020, mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto base di gara, previa selezione di almeno 5 operatori economici, da invitare attraverso la piattaforma Acquisti in Rete PA messa a disposizione da Consip, fra quelli iscritti al Bando – Lavori – Categoria OG7 Opere Marittime e Lavori di Dragaggio, qualificati e presenti nella "White List" redatta dalle Prefetture di riferimento;

Di stabilire che i requisiti considerati necessari per partecipare alla procedura di scelta del contraente, sono i seguenti:

Lavorazione	Categoria Dpr 207/2010	Classifica	Qualificazione Obbligatoria (si/no)	Avvalimento	Importo (euro) iva esclusa	Categoria Prevalente/ Scorporabile	Obbligo di esecuzione diretta a cura dell'aggiudicatario
Opere marittime e lavori di dragaggio	OG7	I I	SI	SI	490.000,00	Prevalente	NO (fermi i limiti del D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 1, così modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1), L. n. 108/2021)

Di dare atto che :

- il codice cig. è 95800489B2 ;
- il codice cup è J97H19002170002 ;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore.

Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to ARCH.CHA IVANO

.

☐ Si appone il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.

☐ Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 153, comma 5 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.

☐ La presente determinazione non è soggetta al visto di regolarità contabile di cui all'art.153 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.

☐ Si attesta la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto di liquidazione, ai sensi dell'art.184, comma 4° del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.

☐ Si rifiuta il visto in quanto: _____
_____
_____.

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente provvedimento è trasmesso all'ufficio Segreteria per il suo inserimento nella raccolta ufficiale.

Laigueglia,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to RAG. SIMONETTA MISSAGLIA