Comune di Laigueglia

Provincia di Savona

COPIA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Determinazione N. settoriale 318 del 09.08.2023 (Reg. gen.n.1019)

Oggetto: PNRR - M4C1 - I3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 6 DICEMBRE 2022, N. 318 E DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE E COORDINATORE DELL'UNITÀ DI MISSIONE PNRR 30 DICEMBRE 2022, N. 118. 'INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE DI VIA DEI CHÀ. LOTTO 1 E 2'. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. CODICE CUP: J99H18000370009 ;

FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI — Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU — Ministero dell'Istruzione e del Merito — Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

L'anno **duemilaventitre** il giorno **nove** del mese **agosto**, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del SETTORE LAVORI PUBBLICI, ARCH.CHA IVANO, nell'esercizio delle proprie funzioni,

Visti gli artt.107 e 109 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in merito alle competenze di gestione dei responsabili di servizio, ivi compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, come autorizzazioni, concessione o analoghi.

Preso atto che il Sindaco con decreto n. 7 del 24/03/2023 ha conferito al sottoscritto, quale Responsabile del SETTORE LAVORI PUBBLICI, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché l'incarico di titolare di posizione organizzativa di cui agli artt. 13 e ss. del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018.

adotta il presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
- il complesso scolastico "G.B.L. Badarò" di Via dei Cha, immobile comunale, è un istituto comprensivo di scuola dell'infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado ed un ulteriore l'edificio destinato a palestra;
- ai sensi dell'art. 20 bis del D.L. n. 8 del 09.02.2017 convertito in Legge n. 45 del 07.04.2017, gli edifici scolastici situati nelle zone classificate a rischio sismico 1 e 2 devono essere sottoposti a verifica di vulnerabilità sismica e pertanto si è reso necessario procedere alla redazione della documentazione necessaria per l'analisi sismica dell'edificio scolastico "G.B.L. Badarò" ed annessa palestra di Via dei Chà, atta a determinarne il rischio sismico ed l'elaborazione finale della scelta progettuale di miglioramento e/o adeguamento sismico;
- il progetto di adeguamento sismico è stato suddiviso in tre diversi lotti:
- il lotto I e II, relativi all'immobile destinato ad ospitare la scuola dell'infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado;
- il lotto III inerente l'edificio della palestra;

Richiamata:
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 02.05.2018, avente ad oggetto "Approvazione progetto di fattibilità relativo all'adeguamento sismico dell'edificio scolastico di Via dei Cha "G.B.L. Badarò" e relativa palestra", redatto dal dott. ing. Fulvio Ricci dello studio Ricci Egineering con sede in Piazza Torretta n. 2 – Villanova d'Albenga (SV) p. iva: 01735650093, pervenuto al protocollo comunale in data 24.04.2018 n. 7897;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 19.01.2022, avente ad oggetto "approvazione progetto definitivo di adeguamento sismico del plesso scolastico comunale "G.B.L. Badarò" sito in Via dei Cha", redatto dal dott. ing. Giovanni Rolando con studio in Via Roma n. 119 – Sanremo (IM) cf: RLN GNN 55M01 D969J p. iva: 00338450083, pervenuto al protocollo comunale in data 12.01.2022 n. 671;

Considerato che il Comune di Laigueglia è risultato assegnatario delle risorse di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 6 dicembre 2022, n. 318 e decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione PNRR 30 dicembre 2022, n. 118; CUP: J99H18000370009 per un importo complessivo di € 975.000,00, oltre ad € 325.00,00 quale cofinanziato con fondi propri dell'Ente;

Visto:
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante "Norme per l'edilizia scolastica";
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante recepimento della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";
- il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca";
- la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", e in particolare l'articolo 1, comma 181, lettera e);
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;

- la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” e, in particolare, l’allegato relativo agli stati di previsione;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che ha modificato la legge istitutiva del codice CUP;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare l’articolo 1, comma 1042, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia»;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, attualmente in corso di conversione, e in particolare l’articolo 6;
- il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, al cui articolo 24, comma 1, si autorizzano le economie degli enti locali beneficiari;
- la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia;
- il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il regolamento UE 2020/852 e, in particolare, l’articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,

del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 «Piano per asili nido, scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia»;

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;
- le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 2002, in particolare il punto n. 32, con cui sono stati fissati i seguenti obiettivi: "[...] gli Stati membri dovrebbero rimuovere i disincentivi alla partecipazione femminile alla forza lavoro e sforzarsi per fornire, entro il 2010, tenuto conto della domanda e conformemente ai modelli nazionali di offerta di cure, un'assistenza all'infanzia per almeno il 90% dei bambini di età compresa fra i 3 anni e l'età dell'obbligo scolastico e per almeno il 33% dei bambini di età inferiore ai 3 anni";
- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027" (COM(2020) 758 final del 24 novembre 2020);
- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030" (COM(2021) 101 final del 3 marzo 2021);
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2018, con il quale sono state ripartite in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le risorse di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020 n. 166, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione";
- il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, 18 dicembre 1975, recante "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica", ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, 26 giugno 2015, recante "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici";
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalità di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;
- il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si è proceduto all'approvazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e al riparto della rata di mutuo, pari ad € 170.000.000,00 annui, tra le Regioni; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si è proceduto alla rettifica della Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 con riferimento ai piani presentati da alcune Regioni;
- il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 febbraio 2019, n. 119, con il quale sono stati stabiliti i termini per l'invio e per l'approvazione dei c.d. "piani annuali 2019" da parte delle singole Regioni;
- il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 luglio 2019, n. 681, con il quale si è proceduto all'aggiornamento della programmazione triennale 2018-2020 con riferimento all'annualità 2019;
- l'Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le Regioni, le Province e gli enti locali ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;

- il decreto del Ministro dell'istruzione 23 giugno 2021, n. 192, recante 10 marzo 2020, n. 175, recante riparto tra le regioni delle risorse disponibili in bilancio per il finanziamento del c.d. "Piano 2020" della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e di individuazione degli interventi da finanziare;
- il decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 253, recante riparto tra le Regioni delle risorse disponibili in bilancio, pari a euro 210.000.000,00, per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica nell'ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020, confluiti tra i c.d. "progetti in essere" del PNRR;
- il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 21 settembre 2021, n. 284, di istituzione di una Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza a titolarità del Ministero dell'istruzione;
- il decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021, n. 341, che individua ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale all'interno dell'Unità di missione per il PNRR;
- il decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, recante la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi;
- il decreto del Ministro dell'istruzione 11 febbraio 2022, n. 26, recante modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021, n. 341;
- il decreto del Ministro per le disabilità 9 febbraio 2022, recante "Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità";
- il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno, 11 febbraio 2022, n. 25, recante "Definizione del termine di aggiudicazione dei lavori degli interventi di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160";
- il decreto del Ministro dell'istruzione 7 marzo 2022, n. 51, recante "Definizione di un unico termine di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini non sono ancora scaduti alla data di adozione del decreto";
- il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 28 novembre 2022, n. 308, recante fissazione del termine di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", i cui termini non sono ancora scaduti";
- le Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e del Consiglio superiore dei lavori pubblici – luglio 2021;
- la circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ragioniere Generale dello Stato, recante "Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR";
- le Linee guida per le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, approvate con la circolare n. 25 del 29 ottobre 2021, recante "Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti", che riportano le modalità per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e il conseguimento dei target e milestone e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR, a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108";
- la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";
- la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ragioniere Generale dello Stato, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021- Indicazioni attuative";
- la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";

- la circolare del 10 febbraio 2022, n. 9, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
- la circolare del 29 aprile 2022, n. 21 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementare – Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;
- la circolare del 21 giugno 2022, n. 27 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”;
- la circolare del 4 luglio 2022, n. 28 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative”;
- la circolare del 26 luglio 2022, n. 29 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Circolare delle procedure finanziarie PNRR”;
- la circolare dell’11 agosto 2022, n. 30 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;
- la circolare del 21 settembre 2022, n. 31 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
- il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito del 6 dicembre 2022, n. 318, recante Approvazione di una prima parte dei piani regionali nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”;
- il decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza del 30 dicembre 2022, n. 118, con il quale si è preso atto degli interventi di cui all’Allegato A al decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 6 dicembre 2022, n. 318, suddivisi per regione ed si è autorizzato il finanziamento dei medesimi interventi degli enti locali, soggetti attuatori, indicati nell’allegato A del medesimo decreto del Direttore generale, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Richiamata:

- la Determinazione Settoriale nr. 118/392 del 22.03.2023 con cui si è provveduto ad indire per l’esecuzione del servizio professionale per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori relativa le opere di “Interventi di adeguamento sismico del plesso scolastico comunale di Via dei Chà. Lotto 1 e 2”, mediante procedura di affidamento diretto, di cui all’art. 1, comma 2 lett. a), della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), tramite Trattativa Diretta sul portale www.acquistiinretepa.it;
- la Determinazione Settoriale nr. 138/453 del 04.04.2023 con cui si è provveduto ad affidare, in via provvisoria, al dott. ing. Giovanni Rolando con studio in Via Roma n. 119 – Sanremo (IM) cf: RLN GNN 55M01 D969J p. iva: 00338450083, incarico professionale per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori relativa le opere di “Interventi di adeguamento sismico del plesso scolastico comunale di Via dei Chà. Lotto 1 e 2”;
- la Determinazione Settoriale nr. 159/524 del 19.04.2023 con cui si è provveduto a disporre l’ efficacia dell’aggiudicazione dell’ incarico professionale per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori relativa le opere di “Interventi di adeguamento sismico del plesso scolastico comunale di Via dei Chà. Lotto 1 e 2”, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. nr. 50/2016, al dott. ing. Giovanni Rolando con studio in Via Roma n. 119 – Sanremo (IM) cf: RLN GNN 55M01 D969J p. iva: 00338450083;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 152 del 20.07.2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli “Interventi di adeguamento sismico del plesso scolastico comunale di Via dei Chà. Lotto 1 e 2” acclarato al protocollo comunale prot. n. 12967 del 03.07.2023 (alcuni elaborati aggiornati il

04.07.2023) ed integrati e sostituiti con la documentazione aggiornata assunta al protocollo n. 14339 del 19.07.2023 meritevole di approvazione;

Dato atto che con Determinazione Settoriale nr. 290/929 del 20.07.2023 si è provveduto ad:

- approvare il progetto esecutivo pervenuto dal progettista incaricato, l'ing. Giovanni Rolando con studio in Sanremo (IM) assunto al protocollo comunale n. 12967 del 03/07/2023 (alcuni elaborati aggiornati il 04.07.2023) ed integrati e sostituiti dagli elaborati assunti al protocollo comunale n. 14339 del 19.07.2023 relativo agli "Interventi di adeguamento sismico del plesso scolastico comunale di Via dei Chà. Lotto 1 e 2";
- avviare una procedura per l'individuazione dell'affidatario dei lavori relativi agli "Interventi di adeguamento sismico del plesso scolastico comunale di Via dei Chà. Lotto 1 e 2", approvato con delibera di Giunta Comunale n. 152 del 20.07.2023 con importo complessivo di €. 1.397.500,00 di cui a base d'asta di € 837.404,18 oltre a € 75.892,42 quali costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta), da affidare mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021;
- attribuire alla SUA della Provincia di Savona lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al punto precedente e pertanto espleterà per questo Comune la procedura di gara in oggetto fino alla fase di aggiudicazione in forza della Convenzione approvata con la Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 05.12.2022.

Preso atto che:

- in data 28/07/2023 è stata lanciata dalla SUA della Provincia di Savona, mediante piattaforma SINTEL, la procedura di gara contenente il disciplinare di gara e i relativi allegati e documenti complementari, con invito a tutti gli operatori economici selezionati da Questo Settore all' interno della piattaforma e, nello specifico:
    - Ditta Del Edile di Delfino Roberto con sede in Genova (GE);
    - Ditta Edil Servizi srl con sede in Albissola Marina (SV);
    - Ditta EdilAccinelli srl con sede in Varazze (SV);
    - Ditta F.lli Garofalo srl con sede in Albenga (SV);
    - Ditta Manetta Costruzioni srl con sede in Finale Ligure (SV);
    - Ditta Boero Lino e Ivano snc con sede in Pornassio (IM);
    - Ditta Edilfera srl con sede in Sanremo (IM);
    - Impresa Marino snc di Marino Enio & C. con sede in Sanremo (IM);
    - Ditta Olivieri srl con sede in Costarainera (IM);
    - Ditta Verzì Costruzioni con sede in Genova (GE);
    - Ditta Villa Costruzioni edili srl con sede in Genova (GE);
    - Società Edilizia Tirrena SET spa con sede in La Spezia (SP);
    - Ditta Baudino Emilio & C. con sede in Pianfei (CN);
    - Ditta Giordano Costruzioni srl con sede in Mondovì (CN);
    - Ditta Giuggia costruzioni srl con sede in Villanova Mondovì (CN);
    - Ditta ICOSE spa con sede in Paroldo (CN);
    - Ditta Massucco Costruzioni srl con sede in Cuneo (CN);
    - Ditta Preve Costruzioni spa con sede in Roccavione (CN);
    - Ditta S.A.M. srl con sede in Cherasco (CN);
    - Ditta Somoter srl con sede in Borgo San Dalmazzo (CN);
- al termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 07.08.2023 alle ore 12:30, la prima seduta pubblica per l'apertura delle buste amministrative stata programmata per il giorno 08.08.2023 alle ore 9:30, la seduta per l'apertura della busta economica è stata programmata per il giorno 08.08.2023 alle ore 15:00;

Preso atto che la SUA della Provincia di Savona ha pubblicato sul sito istituzionale in data 08.08.2023 i seguenti documenti:

- Verbale di procedura negoziata "Appalto 314 – Comune di Laigueglia – affidamento degli interventi di adeguamento sismico del plesso scolastico comunale di Via dei Chà – lotto 1 e 2 – Intervento finanziato dall' Unione Europea nell' ambito del PNRR – Next generation EU – missione 4 – componente 1 – investimento 3.3 – Procedura Sintel ID 172633622 – I seduta pubblica" – protocollo della Provincia di Savona nr. 40804 del 08/08/2023;

- Verbale di procedura negoziata "Appalto 314 – Comune di Laigueglia – affidamento degli interventi di adeguamento sismico del plesso scolastico comunale di Via dei Chà – lotto 1 e 2 – Intervento finanziato dall' Unione Europea nell' ambito del PNRR – Next generation EU – missione 4 – componente 1 – investimento 3.3 – Procedura Sintel ID 172633622 – II seduta pubblica" – protocollo della Provincia di Savona nr. 40943 del 08/08/2023;

Constatato dai verbali di gara quanto segue:

- alla procedura negoziata per l' "affidamento degli interventi di adeguamento sismico del plesso scolastico comunale di Via dei Chà – lotto 1 e 2 – Intervento finanziato dall' Unione Europea nell' ambito del PNRR – Next generation EU – missione 4 – componente 1 – investimento 3.3" hanno presentato offerta le seguenti Ditte:
  - Ditta Edil Servizi srl con sede in Albissola Marina (SV);
  - Ditta EdilAccinelli srl con sede in Varazze (SV);
  - Ditta Edilfera srl con sede in Sanremo (IM);
  - Ditta Giuggia costruzioni srl con sede in Villanova Mondovì (CN);
  - Ditta Olivieri srl con sede in Costarainera (IM);
- la documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici sopraelencati è risultata regolare e completa e pertanto tutte le ditte sono state ammesse alla fase successiva della gara;
- i ribassi sull' importo a base di gara indicati nelle offerte economiche sono le stati i seguenti:
  - Ditta Edil Servizi srl con sede in Albissola Marina (SV): 14,820%;
  - Ditta EdilAccinelli srl con sede in Varazze (SV): 8,310%;
  - Ditta Edilfera srl con sede in Sanremo (IM): 18,730%;
  - Ditta Giuggia costruzioni srl con sede in Villanova Mondovì (CN): 12,150%;
  - Ditta Olivieri srl con sede in Costarainera (IM): 11,510%;
- dato il numero di offerte economiche, pari a 5, è stato effettuato il calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell' art. 94, comma 2bis del D. Lgs. nr. 50/2016, che risulta essere il 14,82%;
- la migliore offerta economica non anomala è risultata quella presentata dalla Ditta Giuggia costruzioni srl con sede in Villanova Mondovì (CN);
- a costi della manodopera indicati dalla Ditta Giuggia costruzioni srl con sede in Villanova Mondovì (CN), pari ad € 422.390,25, risultano essere congrui rispetto al valore stimato dalla Stazione Appaltante.

Dato atto che l' aggiudicazione dei lavori in oggetto diverrà efficace in seguito alla verifica da parte della SUA della Provincia di Savona, con esito positivo, dei requisiti previsti dall' art. 80 del D. Lgs. nr. 50/2016, fatto salvo l' esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.

Dato atto che al termine della suddetta fase, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la presente determinazione diventerà efficace.

Viste le dichiarazioni fornite dall'appaltatore in sede di gara.

Richiamati gli artt. 23 e 26 comma 2 e 37 del D. Lgs. nr. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni".

Preso atto che il nuovo quadro economico dell'opera, a seguito dell'affidamento dei lavori, risulta essere il seguente:

lavori (A)		
Importo lavori	€	735.659,57
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€	75.892,42
complessivamente (A+B)	€	**811.551,99**
somme a disposizione (C)		
iva lavori 22%	€	178.541,44
Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione compresi oneri previdenziali ed IVA	€	114.201,71
Spese tecniche per collaudo statico compresi oneri di previdenziali ed iva	€	12.000,00
Supporto al R.U.P.	€	10.150,00
Incentivo funzioni tecniche	€	24.850,00
Prove di laboratorio	€	5.000,00

Spese di gara e spese per la C.U.C.	€	2.810,00
Importo spese istruttoria pratica antisismica	€	234,16
SUA Provincia di Savona per esperimento gara di appalto	€	2.400,00
Contributo ANAC per affidamento lavori	€	410,00
Imprevisti	€	13.722,28
Fondo Operi Indifferibili - adeguamento prezzi	€	97.500,00
Economie derivanti dal ribasso d'asta	€	302.669,86
complessivamente (C)	€	**585.948,01**
Totale (A+B+C)	€	**1.397.500,00**

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale nr. 265 del 22/12/2017 recante "Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche relative ad appalti di lavori, servizi e forniture di cui all' art. 113 del D. Lgs. 50/2016. Esame ed approvazione".

Dato atto che all' interno del quadro economico sono stati quantificati in € 24.850,00 quali somme relative alle ripartizioni del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche relative ad appalti di lavori, servizi e forniture di cui all' art. 113 del D. Lgs. nr. 50/2016.

Ritenuto pertanto di procedere all' impegno di spesa delle somme relative alla ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche relative ad appalti, servizi e forniture di cui all' art. 113 D. Lgs. nr. 50/2016 per un importo di € 9.498,28 inerenti il progetto in argomento secondo il seguente schema:

	C.P.D.E.L.	IRAP	INAIL	COMPENSO NETTO	TOTALE
Arch. Ivano Cha (Resp. Procedimento e Resp. Servizio)	€ 1.252,90	€ 0,00	€ 131,61	**€ 5.264,29**	€ 6.648,80
Geom. Cristiano Marzotto (collaboratore tecnico)	€ 268,48	€ 0,00	€ 28,20	**€ 1.128,06**	€ 1.424,74
Geom. Daniela Roncato (collaboratore tecnico)	€ 268,48	€ 0,00	€ 28,20	**€ 1.128,06**	€ 1.424,74
Totale	€ 1.789,86	€ 0,00	€ 188,01	**€ 7.520,41**	**€ 9.498,28**

Richiamata:

- La deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 30/12/2021, di approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma1, D.Lgs. 267/2000);
- La deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 30/12/2021, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (artt. 151 D. Lgs. 267/2000 e 10 D.Lgs. 118/2001).

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 260 del 30/12/2021, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2022/2024 ed affidato ai responsabili di settore le risorse e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi;

Considerato che ai sensi dell'art. 225, comma 9 del citato Dlgs n. 36/2023, in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR. A tal fine si richiama altresì la circolare esplicativa del MIT del 12/07/2023 con la quale è stato confermato il suindicato regime di specialità delineato dal DL 77/2021 nonché dei richiami al Dlgs n. 50/2016, i cui effetti vengono espressamente fatti salvi anche successivamente al 1 luglio 2023;

Visto il D. Lgs. nr. 267/2000 e s.m. ed i.

Visto il D. Lgs. nr. 118/2011 e s.m. ed i.

Visto il D. Lgs. nr. 50/2016 del 18 aprile 2016 "codice dei contratti" e ss. mm. ed ii. e le deleghe previste dall' art. 4 dell' Ocdpc n. 558 del 15 Novembre 2018.

Visto il D.P.R. nr. 207/2010 – regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 nr. 163, recante il "codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per quanto ancora in vigore.

Vista la legge nr. 120/2020 del 11/09/2020 e ss. mm. ed ii.

Vista la legge nr. 108/2021 del 29/07/2021 e ss. mm. ed ii.

Visti gli art. 107 e 109 del T.U. nr. 267/2000 sull' ordinamento degli Enti Locali.

Accertato preventivamente, ai sensi dell'art. 183, comma 8 D. Lgs. nr. 267/2000 e smi che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità.

Accertata la disponibilità finanziaria di € 999.591,71 (€ 990.093,43 per lavori ed € 9.498,28 di cui all' art. 113 del D. Lgs. nr. 50/2016 s.m. ed i.) sull' impegno di spesa nr. 418/2023 precedentemente assunto sul capitolo 10324 art. 0 denominato "Interventi straordinari di messa in sicurezza dell'edificio scolastico" – cod. bil. 2.02.01.09.003.

Ritenuto pertanto opportuno:

- Approvare il verbale di procedura negoziata "Appalto 314 – Comune di Laigueglia – affidamento degli interventi di adeguamento sismico del plesso scolastico comunale di Via dei Chà – lotto 1 e 2 – Intervento finanziato dall' Unione Europea nell' ambito del PNRR – Next generation EU – missione 4 – componente 1 – investimento 3.3 – Procedura Sintel ID 172633622 – I seduta pubblica" – protocollo della Provincia di Savona nr. 40804 del 08/08/2023 redatto dalla SUA della Provincia di Savona;
- Approvare il verbale di procedura negoziata "Appalto 314 – Comune di Laigueglia – affidamento degli interventi di adeguamento sismico del plesso scolastico comunale di Via dei Chà – lotto 1 e 2 – Intervento finanziato dall' Unione Europea nell' ambito del PNRR – Next generation EU – missione 4 – componente 1 – investimento 3.3 – Procedura Sintel ID 172633622 – II seduta pubblica" – protocollo della Provincia di Savona nr. 40943 del 08/08/2023 redatto dalla SUA della Provincia di Savona;
- Di affidare in via provvisoria, in attesa delle verifiche di legge che saranno effettuate dalla SUA della Provincia di Savona, alla Ditta Giuggia costruzioni srl con sede in Via Cave, 28, 12089 Villanova Mondovì (CN) - Piva 03629600044 i lavori relativi agli "Interventi di adeguamento sismico del plesso scolastico comunale di Via dei Chà. Lotto 1 e 2", avendo offerto un ribasso del 12,150% sull' importo a base di gara e quindi disposta all' esecuzione dei lavori per un importo di € 735.659,57 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, pari ad € 75.892,42, per un totale di € 811.551,99 oltre Iva al 22% per complessive € 990.093,43;
- Di modificare ed approvare il quadro economico dei lavori relativi agli "Interventi di adeguamento sismico del plesso scolastico comunale di Via dei Chà. Lotto 1 e 2" come segue:

lavori (A)		
Importo lavori	€	735.659,57
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€	75.892,42
complessivamente (A+B)	€	**811.551,99**
somme a disposizione (C)		
iva lavori 22%	€	178.541,44
Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione compresi oneri previdenziali ed IVA	€	114.201,71
Spese tecniche per collaudo statico compresi oneri di previdenziali ed iva	€	12.000,00
Supporto al R.U.P.	€	10.150,00
Incentivo funzioni tecniche	€	24.850,00
Prove di laboratorio	€	5.000,00
Spese di gara e spese per la C.U.C.	€	2.810,00
Importo spese istruttoria pratica antisismica	€	234,16
SUA Provincia di Savona per esperimento gara di appalto	€	2.400,00
Contributo ANAC per affidamento lavori	€	410,00
Imprevisti	€	13.722,28
Fondo Operi Indifferibili - adeguamento prezzi	€	97.500,00
Economie derivanti dal ribasso d'asta	€	124.128,42
complessivamente (C)	€	**585.948,01**
Totale (A+B+C)	€	**1.397.500,00**

- Di impegnare la somma di € 9.498,28 quali somme di cui all' art. 113 del D. Lgs. nr. 50/2016 e s.m. ed i.

Visto ed applicato:

- il vigente statuto comunale, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27/04/2004 e s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 24/11/2004 e s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 31/03/2009 e s.m.i.;

DETERMINA

1. Per quanto riportato nelle premesse, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente determinazione, che qui si intendono approvate e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241 /90;

2. Di prendere atto della proposta di aggiudicazione del SUA della Provincia di Savona, come da verbali di gara, dal quale risulta aggiudicatario dei lavori relativi agli "Interventi di adeguamento sismico del plesso scolastico comunale di Via dei Chà. Lotto 1 e 2", la Ditta Giuggia costruzioni srl con sede in Via Cave, 28, 12089 Villanova Mondovì (CN) - Piva 03629600044 ;

3. Di approvare il verbale di procedura negoziata "Appalto 314 – Comune di Laigueglia – affidamento degli interventi di adeguamento sismico del plesso scolastico comunale di Via dei Chà – lotto 1 e 2 – Intervento finanziato dall' Unione Europea nell' ambito del PNRR – Next generation EU – missione 4 – componente 1 – investimento 3.3 – Procedura Sintel ID 172633622 – I seduta pubblica" – protocollo della Provincia di Savona nr. 40804 del 08/08/2023 redatto dalla SUA della Provincia di Savona, allegato alla presente anche se non materialmente;

4. Di approvare il verbale di procedura negoziata "Appalto 314 – Comune di Laigueglia – affidamento degli interventi di adeguamento sismico del plesso scolastico comunale di Via dei Chà – lotto 1 e 2 – Intervento finanziato dall' Unione Europea nell' ambito del PNRR – Next generation EU – missione 4 – componente 1 – investimento 3.3 – Procedura Sintel ID 172633622 – II seduta pubblica" – protocollo della Provincia di Savona nr. 40943 del 08/08/2023 redatto dalla SUA della Provincia di Savona allegato alla presente anche se non materialmente;

5. Di aggiudicare in via provvisoria, in attesa delle verifiche di legge che saranno effettuate dalla SUA della Provincia di Savona, alla Ditta Giuggia costruzioni srl con sede in Via Cave, 28, 12089 Villanova Mondovì (CN) - Piva 03629600044 i lavori relativi agli "Interventi di adeguamento sismico del plesso scolastico comunale di Via dei Chà. Lotto 1 e 2", avendo offerto un ribasso del 12,150% sull' importo a base di gara e quindi disposta all' esecuzione dei lavori per un importo di € 735.659,57 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, pari ad € 75.892,42, per un totale di € 811.551,99 oltre Iva al 22% per complessive € 990.093,43;

6. Di dare atto che la SUA della Provincia di Savona eseguirà i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione della Ditta Giuggia costruzioni srl con sede in Via Cave, 28, 12089 Villanova Mondovì (CN) - Piva 03629600044;

7. Di precisare che la presente aggiudicazione diverrà definitiva ed efficace solamente alla conclusione con esito positivo della sussistenza in capo alla ditta aggiudicataria dei requisiti generali e di qualificazione così come disposto dall' art. 32 c. 7 del D. Lgs. nr. 50/2016 e dell' effettivo possesso dei requisiti dichiarati;

8. Di modificare ed approvare il quadro economico dei lavori relativi agli "Interventi di adeguamento sismico del plesso scolastico comunale di Via dei Chà. Lotto 1 e 2", a seguito dell' affidamento dei lavori, come segue:

lavori (A)		
Importo lavori	€	735.659,57
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€	75.892,42
complessivamente (A+B)	€	**811.551,99**
somme a disposizione (C)		
iva lavori 22%	€	178.541,44
Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione compresi oneri previdenziali ed IVA	€	114.201,71
Spese tecniche per collaudo statico compresi oneri di previdenziali ed iva	€	12.000,00
Supporto al R.U.P.	€	10.150,00
Incentivo funzioni tecniche	€	24.850,00
Prove di laboratorio	€	5.000,00
Spese di gara e spese per la C.U.C.	€	2.810,00
Importo spese istruttoria pratica antisismica	€	234,16
SUA Provincia di Savona per esperimento gara di appalto	€	2.400,00
Contributo ANAC per affidamento lavori	€	410,00
Imprevisti	€	13.722,28
Fondo Operi Indifferibili - adeguamento prezzi	€	97.500,00
Economie derivanti dal ribasso d'asta	€	124.128,42
complessivamente (C)	€	**585.948,01**
Totale (A+B+C)	€	**1.397.500,00**

9. Di sub impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs n.118/2011, alla Ditta Giuggia costruzioni srl con sede in Via Cave, 28, 12089 Villanova Mondovì (CN) - Piva 03629600044 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

IMP. NR. 418/2023 cap. PEG. n. 10324 art. 0 codice di bilancio D. Leg.vo 118/2011 n. 2.02.01.09.003 Descrizione: "Interventi straordinari di messa in sicurezza dell'edificio scolastico"	Anno di scadenza del pagamento e relativo importo Anno 2023 € 990.093,43 Anno 2024 € Anno 2025 €

10. Di impegnare le somme di cui all' art. 113 del D. Lgs. nr. 50/2016 così come segue:

	C.P.D.E.L.	IRAP	INAIL	COMPENSO NETTO	TOTALE
Arch. Ivano Cha (Resp. Procedimento e Resp. Servizio)	€ 1.252,90	€ 0,00	€ 131,61	**€ 5.264,29**	€ 6.648,80
Geom. Cristiano Marzotto (collaboratore tecnico)	€ 268,48	€ 0,00	€ 28,20	**€ 1.128,06**	€ 1.424,74
Geom. Daniela Roncato (collaboratore tecnico)	€ 268,48	€ 0,00	€ 28,20	**€ 1.128,06**	€ 1.424,74
Totale	€ 1.789,86	€ 0,00	€ 188,01	**€ 7.520,41**	**€ 9.498,28**

11. Di sub impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs n.118/2011, la somma di seguito indicata relativa alle funzioni tecniche di cui al punto precedente:

IMP. NR. 418/2023 cap. PEG. n. 10324 art. 0 codice di bilancio D. Leg.vo 118/2011 n. 2.02.01.09.003 Descrizione: "Interventi straordinari di messa in sicurezza dell'edificio scolastico"	Anno di scadenza del pagamento e relativo importo Anno 2023 € 9.498,28 Anno 2024 € Anno 2025 €

12. Di dare atto che:
- i lavori relativi agli "Interventi di adeguamento sismico del plesso scolastico comunale di Via dei Chà. Lotto 1 e 2"," di cui al codice cup J99H18000370009 rientrano tra i progetti ammessi e beneficiari del contributo "Next generation EU – missione 4 – componente 1 – investimento 3.3 di cui il comune di Laigueglia è il soggetto attuatore e sottoscrivendo l'adesione con il Ministero dell'Istruzione si è impegnato :

- ad assicurare il rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal PNRR;
- al rispetto dell'articolo 17, Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do not significant harm") e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"; a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU");

- all' applicazione di tutte le procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste nell'ambito del PNRR le misure di incentivazione e di tutela delle pari opportunità generazionali e di genere, nonché quelle per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità di cui alle linee guida adottate con il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 07/12/2021 "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC";

- ad attuare le misure previste dalle disposizioni di cui all'art. 47 del D.L. n. 77/2021 si applicano alle procedure di gara e ai contratti PNRR e PNC senza necessità di specifico inserimento da parte delle stazioni appaltanti di specifiche previsioni, tali clausole relative a previsioni di necessaria applicazione sono le seguenti:
    - Rapporto sulla situazione del personale per operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti;
    - Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile per operatori economici che occupano un numero pari o inferiore a 50 dipendenti;
    - Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità;
    - Rispetto degli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.

13. Di dare atto che il codice CUP è J99H18000370009;

14. Di dare atto che il codice CIG è stato acquisito dalla Stazione Unica Appaltante provinciale ed un CIG derivato verrà acquisito da questo Ente non appena terminate le verifiche di rito da parte della SUA Provinciale;

15. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Ivano Cha dell'Ufficio Tecnico Comunale Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni e come supporto al R.U.P. è stato incaricato l'Ing. Enrico Lauretti ;

16. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

17. Di dare atto, inoltre, che "Visto l'Art. 1, comma 41, della Legge 190/2012 che ha introdotto l'Art. 6-bis nella Legge 241/1990, rubricato "Conflitto di interessi" disponendo che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale", relativamente al presente procedimento volto all'affidamento del servizio in argomento il sottoscritto Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni con la sottoscrizione del presente atto certifica l'inesistenza di situazioni, anche potenziali, di proprio conflitto di interessi tali da dover richiedere la propria astensione dall'adozione del provvedimento finale.

18. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine

alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore.

19. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to ARCH.CHA IVANO

.

□ Si appone il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.

□ Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 153, comma 5 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.

□ La presente determinazione non è soggetta al visto di regolarità contabile di cui all'art.153 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.

□ Si attesta la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto di liquidazione, ai sensi dell'art.184, comma 4° del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.

□ Si rifiuta il visto in quanto: _____
_____
_____.

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente provvedimento è trasmesso all'ufficio Segreteria per il suo inserimento nella raccolta ufficiale.

Laigueglia,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to RAG. SIMONETTA MISSAGLIA