



COMUNE DI LAIGUEGLIA (SV)

Progetto di ripristino delle praterie di Posidonia Oceanica ,
composto dai sotto-progetti

- “BRAIN Blue Restoration: Le praterie sommerse di Laigueglia”
(Progetto #121841 - Co-finanziato da Fondazione Compagnia di
San Paolo, Capofila Reef Check Italia ETS);
- “I giardini incantati del mare”
(Progetto 2023-2019_AMB_13 - Finanziato dai Fondi 8x1000
dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, Capofila UBICA
SRL).

Il responsabile del servizio

Il progettista

Il responsabile del procedimento

Revisione	DESCRIZIONE	DATA
00	emissione FINALE	22 Maggio 2026
OGGETTO:		ELABORATO
QUADRO ECONOMICO		E06
		DATA MAGGIO 2026
		SCALA =====
RELATORE:	CONTROLLATO:	APPROVATO:
		COMMESSA: =====

Progetto di ripristino delle praterie di Posidonia

Quadro Economico di progetto ESECUTIVO			Totali
A) SOMME a BASE D'APPALTO			
1) a corpo		54.160,48	
2) a misura		0,00	
3) a corpo e misura		0,00	
4) in economia		0,00	
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)		54.160,48	
5) eventuali lavori non soggetti a ribasso		0,00	
6) oneri Piani di sicur. coordin. non soggetti ribasso		573,28	
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6)		54.733,76	54.733,76
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
a) indagini geologiche			
b) rilievi del sito	12.550,00		
c) lavori in economia	0,00		
01) Rilievi, accertamenti, indagini	12.550,00	12.550,00	
a) alla rete di energia elettrica			
b) alla rete telefonica			
c) altro			
02) Allacciamento a pubblici servizi	0,00	0,00	
03) Imprevisti IVA inclusa/esclusa	0,00	0,00	
a) espropriazione terreni			
b) altro			
04) Acquisizione aree (da piano particellare)	0,00	0,00	
a) espropriazione terreni			
b) indennizzo conduttori e frutti pendenti			
05) Occupazione aree (da piano particellare)	0,00	0,00	
06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari)		0,00	
07) Art.92 D.Lgs. n.163/2006 (Compenso incentivante)	0,00	0,00	
a) progettazione	3.460,00		
b) direzione lavori	400,00		
c) contabilità	240,00		
d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne	0,00		
e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	0,00		
f) frazionamenti	0,00		
g) responsabile lavori in fase di progetto	0,00		
h) responsabile lavori in fase esecutiva	0,00		
i) progettazione geologica	0,00		
l) contributo previdenziale (4%)	164,00		
m) IVA su spese tecniche	938,08		
08) Spese tecniche	5.202,08	5.202,08	
a) onorari e spese	0,00		
b) contributo previdenziale (4%)	0,00		
c) IVA su spese di consulenza (20% del totale)	0,00		
09) Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00	0,00	
10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00	0,00	
11) Spese per pubblicità e notifiche	0,00	0,00	
12) Spese per opere d'arte al 2%	0,00	0,00	
a) analisi di laboratorio	0,00		
b) collaudo statico	0,00		
c) collaudo amministrativo	0,00		
d)	0,00		
e) contributo previdenziale (4%)	0,00		
f) IVA su spese di consulenza (20% del totale)	0,00		
13) Spese per analisi e collaudi	0,00	0,00	
14) IVA su lavori all'aliquota del 22%		12.041,43	
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		29.793,51	29.793,51
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)			84.527,27