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COMPUTO METRICO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA - EMISSIONE04

(Int.Soprintendenza - Uff.Vincolo - Coni)

PROGETTO PER UN IMPIANTO POLISPORTIVO ALL'INTERNO DEL
PARCO URBANO DELL’'ORSO

(Campo Calcetto, Campo Volley, Servizi annessi, Parco Urbano)

Amministrazione Comunale di Laigueglia

Laigueglia, 04/09/2017

IL TECNICO
Dott. Arch. Giacomo Airaldi - Dott. Ing.Fulvio Ricci

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Scavi e fondazioni (Cat 2)
1/2 *Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e
30.01.0010.0 |consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone ¢
10.010 da mina, compreso gli eventuali trovanti di ... ature, e il carico su
20/09/2010 |qualsiasi mezzo di trasporto :Eseguito con mezzo meccanico per
preparazione aree per nuovi edifici
scavo per costruzione edificio seminterrato 25,00 6,000 3,500 525,00
SOMMANO mc 525,00 6,69 3°512,25
2/8 *Scavo di fondazione a sezione ristretta 0 a pozzo anche per condotte
30.02.0030.0 |in genere in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o
10.015 bagnato, esclusa la roccia dura da martello ... tenzioni e/o restauro
21/09/2010 |eseguito a macchina e a mano sino ad una profondita' di 4 m del
piano di sbancamento o di campagna
scavo cunetta di scolo e cordolo lato NORD 47,50 0,500 0,200 4,75
fondazioni muro di contenimento ovest locale seminterratro 3,00 28,00 0,500 0,500 21,00
fondazione muro di contenimento sud 1,00 50,00 2,500 0,500 62,50
per posizionamento tubi e pozzetti captazione h2o superficiali 5,00 25,00 0,300 0,300 11,25
per posizionamento tubi e pozzetti captazione h2o superficiali 1,00 100,00 0,300 0,300 9,00
SOMMANO mc 108,50 21,64 2734794
3/20 Realizzazione di strato di drenaggio (h=cm 5) per campo sportivo in
28/09/2010 |erba mediante fornitura e posa in opera di pietrisco 40/70
adeguatamente spianato e di due tubi drenanti corruga ... PE nudo del
diametro di 125/107 mm per una lunghezza totale di 60 m circa,
collegati a cunetta in cemento questa esclusa
1000,00 0,050 50,00
SOMMANO m3 50,00 26,50 17325,00
4/21 *Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava
46.01.0050.0 | (tout-venant stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato,
10 compatto e cilindrato con rullo da 14-16 to ... sestamento ed al
21/09/2010 |raggiungimento della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo
eseguito fuori dei centri urbani
sottofondo campo in sintetico 800,00 0,400 320,00
SOMMANO mc 320,00 43,92 14°054,40
5/67 Elementi modulari di materiale plastico riciclato, autoportanti,
07.03.0010.0 |opportunamente sagomati al fine di creare appoggi angolari
10 costituendo una areazione bidirezionale della altezza totale di: 27 cm
06/10/2017  |circa
(lung.=27-4%1,2) 22,20 5,600 124,32
a detrarre foro ascensore -1,65 1,750 -2,89
Sommano positivi m? 124,32
Sommano negativi m? -2,89
SOMMANO m? 121,43 13,92 17690,31
6/71 Formazione di micropalo di fondazione verticale o con inclinazione
31.02.0010.0 |massima sino a 20° rispetto alla verticale, eseguito a mezzo di
90 trivellazione incluso l'attraversamento di roccia ... Misurazione dal
06/10/2017  |piano di inizio della trivellazione: diametro 200 mm eseguito a
rotopercussione o a rotazione con elica
20,00 10,00 200,00
A RIPORTARE 200,00 227929,90

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 200,00 227929,90
SOMMANO m 200,00 94,75 187950,00
7172 Provvista e posa in opera di orditura metallica per micropali portanti,
31.04.0020 |costituita da tubi in acciaio S355 di prima scelta certificata ,
06/10/2017  |compreso 1'onere delle saldature di testa, ... condo le indicazioni dellz
direzione lavori, compresi gli oneri del taglio e dello sfrido di
lavorazione e di giunzione.
armatura 139,7 x 5 *(par.ug.=20*10) 200,00 16,600 37320,00
SOMMANO Kg 37320,00 2,08 67905,60
Demolizioni e oneri discarica (Cat 3)
8/1 *Demolizione di strutture di calcestruzzo armato o non armato
28.01.0015.0 |eseguito con martello demolitore, compreso il calo in basso, il carico
05 su qualsiasi mezzo di trasporto, eventuali puntellamenti, escluso
20/09/2010 |I'eventuale ponteggio per lavori di ristrutturazione totale o
manutenzione
Muro di fascia SUD 25,00 0,300 2,000 15,00
SOMMANO mc 15,00 214,35 37215,25
9/3 *Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o
26.01.0020.0 |demolizioni, misurato su autocarro in partenza; esclusi oneri di
20 discarica: fino alla distanza di 1 km carico con mezzi meccanici
20/09/2010 |eccedenza terreno di scavo non sistemato in loco TOT SCAVO 682*
0.3=886 mc+15 cls=886+15=900 150,00
SOMMANO mc 150,00 4,43 664,50
10/4 *Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o
26.01.0020.0 |demolizioni, misurato su autocarro in partenza; esclusi oneri di
30 discarica: per ogni km o frazione in piu’ oltre il primo, fino a 10,00
24/09/2010 |Km
Vedi voce n° 3 [mc 150.00] 150,00
SOMMANO mK 150,00 0,56 84,00
11/5 *Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o
26.01.0020.0 |demolizioni, misurato su autocarro in partenza; esclusi oneri di
50 discarica: per ogni km o frazione in piu' da 10,01 km a 20 km
24/09/2010 | Vedi voce n° 4 [mK 150.00] 150,00
SOMMANO mK 150,00 0,36 54,00
1276 *Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o
26.01.0020.0 |demolizioni, misurato su autocarro in partenza; esclusi oneri di
60 discarica: per ogni km o frazione in piu' da 20,01 km a 30 km
24/09/2010 | Vedi voce n° 3 [mc 150.00] 150,00
SOMMANO mK 150,00 0,31 46,50
13/7 *Discarica di Imperia, valutazione a mc su automezzo
26.02.0040 |Vedi voce n° 3 [mc 150.00] 150,00
20/09/2010
SOMMANO mc 150,00 34,66 57199,00
A RIPORTARE 587°048,75

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 58°048,75
Strutture in ca e portanti (Cat 4)
14/18 *Geotessile realizzato mediante tessitura a trama e ordito con
22.03.0030.0 |filamenti a nastro di polipropilene, protetti dai raggi UV, per la
20 separazione, il rinforzo dei terreni alla base di ... ggiore del 18% e
25/09/2010 |resistenza a trazione in entrambe le direzioni, conforme EN ISO
10319, pari a: 25 kN/m - 110 g/mgq circa
sopra solaio spogliatoi 28,00 8,000 224,00
SOMMANO mq 224,00 1,34 300,16
15719 *Solo posa in opera di geotessili realizzati mediante tessitura a trama
46.11.0030.0 |con filamenti a nastro di polipropilene o griglie di fibra di vetro,
10 protetti da raggi ultravioletti, per rinforzo di sottofondi carrabili per
25/09/2010 |interventi su superfici: fino a 500 mq
28,00 8,000 224,00
SOMMANO mq 224,00 0,97 217,28
16/53 *Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio Rck 10 classe
32.03.0020.0 |XO0, per getti di riempimento, sottofondazione (magrone), massetti di
10 spessore superiore a 8 cm, ecc., comprese ... li casseforme, e 1'ausilio
06/10/2017  |di mezzi meccanici di sollevamento: per nuove costruzioni in cantieri
accessibili con motrici
30,80 8,800 0,100 27,10
1,70 2,200 0,100 0,37
54,00 2,750 0,100 14,85
SOMMANO mc 42,32 98,22 4°156,67
17754 Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi
27.02.0010.0 |strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova
15.010 costruzione o ristrutturazione totale, consistenza S4 Classe di
06/10/2017  |esposizione X C2 (bagnato raramente asciutto), classe di resistenza:
Rck 35 N/mm?
Platea a "Fondazione" 1,00 1,00 29,392 0,400 11,76
Parziale m3 11,76
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-35:
campata 1-5 1,00 6,87 1,200 0,400 3,30
campata 5-10 1,00 3,86 1,200 0,400 1,85
campata 10-20 1,00 4,94 1,200 0,400 2,37
campata 20-25 1,00 6,13 1,200 0,400 2,94
campata 25- 1,00 3,73 1,200 0,400 1,79
campata -62 1,00 0,20 1,200 0,400 0,10
campata 62-62 1,00 0,73 1,200 0,400 0,35
campata 62-30 1,00 1,00 1,200 0,400 0,48
campata 30-30 1,00 0,84 1,200 0,400 0,40
campata 30-67 1,00 1,90 1,200 0,400 0,91
Parziale m3 14,49
Trave di fondazione a "Fondazione" 4-36:
campata 4-9 1,00 6,87 1,800 0,400 4,95
campata 9-14 1,00 3,86 1,800 0,400 2,78
campata 14-24 1,00 4,94 1,800 0,400 3,56
campata 24-29 1,00 6,13 1,800 0,400 4,41
campata 29-51 1,00 6,55 1,800 0,400 4,72
campata 51-51 1,00 0,15 1,800 0,400 0,11
campata 51-60 1,00 1,75 1,800 0,400 1,26
Parziale m3 21,79
Trave di fondazione a "Fondazione" 5-9:
campata 5-6 1,00 0,80 1,200 0,400 0,38
campata 6-7 1,00 2,87 1,200 0,400 1,38
campata 7-8 1,00 0,80 1,200 0,400 0,38
A RIPORTARE 50,18 627722,86

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 50,18 627722,86
campata 8-9 1,00 3,33 1,200 0,400 1,60
Parziale m3 3,74
Trave di fondazione a "Fondazione" 10-14:
campata 10-11 1,00 0,80 1,200 0,400 0,38
campata 11-12 1,00 2,87 1,200 0,400 1,38
campata 12-13 1,00 0,80 1,200 0,400 0,38
campata 13-14 1,00 3,33 1,200 0,400 1,60
Parziale m3? 3,74
Trave di fondazione a "Fondazione" 20-24:
campata 20-21 1,00 0,80 1,200 0,400 0,38
campata 21-22 1,00 2,87 1,200 0,400 1,38
campata 22-23 1,00 0,80 1,200 0,400 0,38
campata 23-24 1,00 3,33 1,200 0,400 1,60
Parziale m3? 3,74
Trave di fondazione a "Fondazione" 25-29:
campata 25-26 1,00 0,80 1,200 0,400 0,38
campata 26-27 1,00 2,87 1,200 0,400 1,38
campata 27-28 1,00 0,80 1,200 0,400 0,38
campata 28-29 1,00 3,33 1,200 0,400 1,60
Parziale m3? 3,74
Trave di fondazione a "Fondazione" 30-34:
campata -30 1,00 0,70 1,200 0,400 0,34
campata 30-49 1,00 2,16 1,200 0,400 1,04
campata 49-50 1,00 1,21 1,200 0,400 0,58
campata 50-97 1,00 1,21 1,200 0,400 0,58
campata 97-34 1,00 3,13 1,200 0,400 1,50
Parziale m3 4,04
Trave di fondazione a "Fondazione" 68-36:
campata -67 1,00 0,70 1,200 0,400 0,34
campata 67-58 1,00 3,20 1,200 0,400 1,54
campata 58-60 1,00 3,90 1,200 0,400 1,87
campata 60- 1,00 0,80 1,200 0,400 0,38
Parziale m3 4,13
Trave a "Piano 1" 1-4:
campata 1-2 1,00 2,00 0,300 0,900 0,54
campata 2-3 1,00 1,37 0,300 0,900 0,37
campata 3-4 1,00 3,13 0,300 0,900 0,85
Parziale m3 1,76
Parete a "Fondazione - Piano 1" 1,00 43,084 43,08
Parete a "Fondazione - Piano campo" 1,00 1,788 1,79
Parete a "Fondazione - Piano campo" 1,00 9,431 9,43
Parete a "Fondazione - Piano campo" 1,00 2,180 2,18
parete scala 1,00 4217 4,22
Parete valle 1,00 11,704 11,70
marciapiedi 23,00 2,000 0,200 9,20
muro sostegno monte 47,55 2,750 0,400 52,31
47,55 0,300 5,150 73,46
muro valle
setti contrasto *(H/peso=2,100/2) 11,00 2,05 0,400 1,050 9,47
Parziale m3? 216,84
SOMMANO m? 289,77 113,53 327897,59
18755 *Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per opere di
32.03.0050.0 |fondazione, compresa vibratura, con l'ausilio di mezzi meccanici,
A RIPORTARE 957620,45

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 957620,45
10 esclusa l'eventuale casseratura. Per nuove costruzioni in cantieri
06/10/2017 |accessibili con motrice
Platea a "Fondazione" 1,00 1,00 29,392 0,400 11,76
Parziale mc 11,76
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-35:
campata 1-5 1,00 6,87 1,200 0,400 3,30
campata 5-10 1,00 3,86 1,200 0,400 1,85
campata 10-20 1,00 4,94 1,200 0,400 2,37
campata 20-25 1,00 6,13 1,200 0,400 2,94
campata 25- 1,00 3,73 1,200 0,400 1,79
campata -62 1,00 0,20 1,200 0,400 0,10
campata 62-62 1,00 0,73 1,200 0,400 0,35
campata 62-30 1,00 1,00 1,200 0,400 0,48
campata 30-30 1,00 0,84 1,200 0,400 0,40
campata 30-67 1,00 1,90 1,200 0,400 0,91
Parziale mc 14,49
Trave di fondazione a "Fondazione" 4-36:
campata 4-9 1,00 6,87 1,800 0,400 4,95
campata 9-14 1,00 3,86 1,800 0,400 2,78
campata 14-24 1,00 4,94 1,800 0,400 3,56
campata 24-29 1,00 6,13 1,800 0,400 4,41
campata 29-51 1,00 6,55 1,800 0,400 4,72
campata 51-51 1,00 0,15 1,800 0,400 0,11
campata 51-60 1,00 1,75 1,800 0,400 1,26
Parziale mc 21,79
Trave di fondazione a "Fondazione" 5-9:
campata 5-6 1,00 0,80 1,200 0,400 0,38
campata 6-7 1,00 2,87 1,200 0,400 1,38
campata 7-8 1,00 0,80 1,200 0,400 0,38
campata 8-9 1,00 3,33 1,200 0,400 1,60
Parziale mc 3,74
Trave di fondazione a "Fondazione" 10-14:
campata 10-11 1,00 0,80 1,200 0,400 0,38
campata 11-12 1,00 2,87 1,200 0,400 1,38
campata 12-13 1,00 0,80 1,200 0,400 0,38
campata 13-14 1,00 3,33 1,200 0,400 1,60
Parziale mc 3,74
Trave di fondazione a "Fondazione" 20-24:
campata 20-21 1,00 0,80 1,200 0,400 0,38
campata 21-22 1,00 2,87 1,200 0,400 1,38
campata 22-23 1,00 0,80 1,200 0,400 0,38
campata 23-24 1,00 3,33 1,200 0,400 1,60
Parziale mc 3,74
Trave di fondazione a "Fondazione" 25-29:
campata 25-26 1,00 0,80 1,200 0,400 0,38
campata 26-27 1,00 2,87 1,200 0,400 1,38
campata 27-28 1,00 0,80 1,200 0,400 0,38
campata 28-29 1,00 3,33 1,200 0,400 1,60
Parziale mc 3,74
Trave di fondazione a "Fondazione" 30-34:
campata -30 1,00 0,70 1,200 0,400 0,34
campata 30-49 1,00 2,16 1,200 0,400 1,04
campata 49-50 1,00 1,21 1,200 0,400 0,58
campata 50-97 1,00 1,21 1,200 0,400 0,58
campata 97-34 1,00 3,13 1,200 0,400 1,50
Parziale mc 4,04
Trave di fondazione a "Fondazione" 68-36:
campata -67 1,00 0,70 1,200 0,400 0,34
campata 67-58 1,00 3,20 1,200 0,400 1,54
campata 58-60 1,00 3,90 1,200 0,400 1,87
campata 60- 1,00 0,80 1,200 0,400 0,38
A RIPORTARE 71,17 957620,45

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 71,17 957620,45
Parziale mc 4,13
marciapiedi 23,00 2,000 0,200 9,20
muro sostegno monte 47,55 2,750 0,400 52,31
Parziale mc 61,51
SOMMANO mc 132,68 20,92 2°775,67
19756 Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi
27.02.0010.0 |strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova
20.005 costruzione o ristrutturazione totale, consistenza S4 Classe di
06/10/2017 |esposizione X C3 (umidita moderata), classe di resistenza: Rck 35 N/
mm?
Trave a "Piano 1" 1-4:
campata 1-2 1,00 2,00 0,300 0,900 0,54
campata 2-3 1,00 1,37 0,300 0,900 0,37
campata 3-4 1,00 3,13 0,300 0,900 0,85
Parziale m3? 1,76
Trave a "Piano 1" 1-62:
campata 1-5 1,00 6,67 0,300 0,900 1,80
campata 5-10 1,00 3,66 0,300 0,900 0,99
campata 10-20 1,00 4,74 0,300 0,900 1,28
campata 20-25 1,00 5,93 0,300 0,900 1,60
campata 25-47 1,00 3,73 0,300 0,900 1,01
Parziale m3 6,68
Trave a "Piano 1" 3-32:
campata 3-37 1,00 6,57 0,800 0,400 2,10
campata 37-38 1,00 3,66 0,800 0,400 1,17
campata 38-40 1,00 4,74 0,800 0,400 1,52
campata 40-41 1,00 5,93 0,800 0,400 1,90
campata 41-33 1,00 6,40 0,800 0,400 2,05
Parziale m3 8,74
Trave a "Piano 1" 5-9:
campata 5-6 1,00 0,50 0,300 0,500 0,08
campata 6-7 1,00 2,87 0,300 0,500 0,43
campata 7-37 1,00 0,40 0,300 0,500 0,06
campata 37-9 1,00 3,53 0,300 0,500 0,53
Parziale m3 1,10
Trave a "Piano 1" 10-14:
campata 10-11 1,00 0,50 0,300 0,500 0,08
campata 11-12 1,00 2,87 0,300 0,500 0,43
campata 12-38 1,00 0,40 0,300 0,500 0,06
campata 38-14 1,00 3,53 0,300 0,500 0,53
Parziale m3? 1,10
Trave a "Piano 1" 20-24:
campata 20-21 1,00 0,50 0,300 0,500 0,08
campata 21-22 1,00 2,87 0,300 0,500 0,43
campata 22-40 1,00 0,40 0,300 0,500 0,06
campata 40-24 1,00 3,53 0,300 0,500 0,53
Parziale m3? 1,10
Trave a "Piano 1" 25-29:
campata 25-26 1,00 0,50 0,300 0,500 0,08
campata 26-27 1,00 2,87 0,300 0,500 0,43
A RIPORTARE 20,99 987396,12

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20,99 987396,12
campata 27-41 1,00 0,40 0,300 0,500 0,06
campata 41-29 1,00 3,53 0,300 0,500 0,53
Parziale m3? 1,10
Trave a "Piano 1" 62-63 1,00 1,96 0,200 0,360 0,14
Parziale m3? 0,14
Trave a "Piano 1" 63-64:
campata 63-63 1,00 0,60 0,200 0,360 0,04
campata 63-64 1,00 1,00 0,200 0,360 0,07
campata 64-49 1,00 0,77 0,200 0,360 0,06
campata 49- 1,00 0,10 0,200 0,360 0,01
Parziale m3? 0,18
Trave a "Piano 1" 64-34:
campata 64-50 1,00 1,11 0,300 0,900 0,30
campata 50-32 1,00 0,20 0,300 0,900 0,05
campata 32-97 1,00 0,21 0,300 0,900 0,06
campata 97-34 1,00 2,93 0,300 0,900 0,79
Parziale m3? 1,20
Parziale m3 0,00
Parziale m3? 0,00
Trave a "Piano ascensore" 35-59 1,00 1,71 0,300 0,200 0,10
Parziale m3? 0,10
Trave a "Piano ascensore” 62-63:
campata -62 1,00 0,10 0,300 0,200 0,01
campata 62-63 1,00 1,96 0,300 0,200 0,12
campata 63- 1,00 0,10 0,300 0,200 0,01
Parziale m3 0,14
Trave a "Piano ascensore” 62-68:
campata -62 1,00 0,10 0,300 0,200 0,01
campata 62-30 1,00 2,37 0,300 0,200 0,14
campata 30-67 1,00 1,60 0,300 0,200 0,10
Parziale m3 0,25
Trave a "Piano ascensore” 63-59:
campata -63 1,00 0,10 0,300 0,200 0,01
campata 63-64 1,00 2,37 0,300 0,200 0,14
campata 64-59 1,00 1,70 0,300 0,200 0,10
Parziale m3 0,25
Parete a "Fondazione - Piano 1" 1,00 0,608 0,61
Parete a "Fondazione - Piano 1" 1,00 0,608 0,61
Parete a "Fondazione - Piano 1" 1,00 0,608 0,61
Parete a "Fondazione - Piano 1" 1,00 0,608 0,61
Parete a "Fondazione - Piano 1" 1,00 0,608 0,61
Parete a "Fondazione - Piano 1" 1,00 0,608 0,61
Parete a "Fondazione - Piano 1" 1,00 0,608 0,61
Parete a "Fondazione - Piano 1" 1,00 0,608 0,61
Parete a "Fondazione - Piano 1" 1,00 0,869 0,87
Parete a "Fondazione - prima rampa" 1,00 0,536 0,54
Parete a "Fondazione - seconda rampa" 1,00 1,072 1,07
parete ascensore 1,00 3,020 3,02
Parete ascensore 1 1,00 3,095 3,10
parete ascensore 3 1,00 3,055 3,06
A RIPORTARE 40,38 987396,12
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 40,38 987396,12
parete ascensore 4 1,00 3,020 3,02
Pilastrata 67 1,00 0,892 0,89
Parziale m3? 20,45
Scala da "Fondazione" a "prima rampa" 53-55:
campata 67-55 1,00 2,25 1,600 0,200 0,72
campata 55-50 1,00 0,35 1,600 0,200 0,11
Parziale m3? 0,83
Scala da "prima rampa" a "seconda rampa" 55-57:
campata 50-56 1,00 0,65 1,600 0,200 0,21
campata 56-57 1,00 2,70 1,600 0,200 0,86
campata 57-51 1,00 0,35 1,600 0,200 0,11
Parziale m3 1,18
Scala da "seconda rampa" a "Piano campo" 57-65:
campata 51-34 1,00 0,65 1,600 0,200 0,21
campata 34-52 1,00 1,50 1,600 0,200 0,48
Parziale m3? 0,69
10,00 4,000 0,400 16,00
Parziale m3? 16,00
SOMMANO m?3 62,99 115,94 7°303,06
20/57 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di
20.A28.C05. |elevazione.
020 Vedi voce n° 56 [m3 62.99] 62,99
06/09/2017
SOMMANO m3 62,99 36,02 27268,90
21/58 Sovrapprezzo al cls per trasporto con autocaricante
SOVRAPRE |Vedi voce n° 54 [m?3 289.77] 289,77
770 Vedi voce n° 56 [m? 62.99] 62,99
CLS
03/10/2017 SOMMANO mc 352,76 30,83 107875,59
22/59 Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per strutture armate
32.03.0080.0 |in elevazione quali travi, pilastri, solette piene, compresi eventuali
10 oneri per accelerazione di maturazione, c ... to, escluso casseforme ed
06/10/2017  |acciaio.(per i materiali v. cap. 27) Per nuove costruzioni in cantieri
accessibili con motrice
SOMMANO m? 0,00 54,90 0,00
23760 *Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento
32.02.0010.0 |armato, inclusi gli sfridi di lavorazione. per strutture di nuova
10.010 costruzione in cantieri accessibili con motrice: acciaio ad aderenza
06/10/2017  |migliorata, controllato in stabilimento, B 450 a (ex FE B 44 K)
Platea a "Fondazione":
1016 p.1 1,00 1,14 1,578 1,80
1016 p.2 1,00 1,17 1,578 1,85
1016 p.3 1,00 1,18 1,578 1,86
1016 p.4 1,00 1,85 1,578 2,92
1816 p.5 1,00 1,82 1,578 2,87
1016 p.6 1,00 1,27 1,578 2,00
1016 p.7 1,00 1,28 1,578 2,02
1016 p.8 1,00 1,19 1,578 1,88
1016 p.9 1,00 1,26 1,578 1,99
1016 p.10 1,00 1,41 1,578 2,22
1016 p.11 1,00 1,27 1,578 2,00
1016 p.12 1,00 1,19 1,578 1,88
Parziale Kg 25,29
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-35:
A RIPORTARE 25,29 1187843,67
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 25,29 1187843,67
420 - posizione 1 4,00 4,85 2,466 47,84
420 - posizione 2 4,00 4,79 2,466 47,25
4020 - posizione 3 4,00 4,80 2,466 47,35
4020 - posizione 4 4,00 5,88 2,466 58,00
4020 - posizione 5 4,00 5,93 2,466 58,49
4020 - posizione 6 4,00 4,87 2,466 48,04
4@20 - posizione 7 4,00 2,77 2,466 27,32
4420 - posizione 8 4,00 4,12 2,466 40,64
414 - posizione 9 4,00 4,52 1,208 21,84
414 - posizione 10 4,00 4,07 1,208 19,67
4014 - posizione 11 4,00 4,98 1,208 24,06
4014 - posizione 12 4,00 3,31 1,208 15,99
4014 - posizione 13 4,00 3,31 1,208 15,99
414 - posizione 14 4,00 3,91 1,208 18,89
414 - posizione 15 4,00 391 1,208 18,89
414 - posizione 16 4,00 5,05 1,208 24,40
414 - posizione 17 4,00 1,75 1,208 8,46
4014 - posizione 18 4,00 2,86 1,208 13,82
4414 - posizione 19 4,00 3,56 1,208 17,20
316 - posizione 20 3,00 5,79 1,578 2741
2016 - posizione 21 2,00 5,03 1,578 15,87
2016 - posizione 22 2,00 4,60 1,578 14,52
2016 - posizione 23 2,00 4,00 1,578 12,62
2016 - posizione 24 2,00 341 1,578 10,76
2016 - posizione 25 2,00 5,66 1,578 17,86
2016 - posizione 26 2,00 5,48 1,578 17,29
2016 - posizione 27 2,00 3,67 1,578 11,58
2(8 - posizione 28 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 29 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 30 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 31 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 32 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 33 2,00 1,84 0,395 1,45
2(8 - posizione 34 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 35 2,00 6,00 0,395 4,74
208 - posizione 36 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 37 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 38 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 39 2,00 1,84 0,395 1,45
1916 - posizione 40 1,00 2,81 1,578 4,43
staffa @10 - posizione a 10,00 4,74 0,617 29,25
staffa @10 - posizione b 152,00 4,74 0,617 444,54
staffa @10 - posizione ¢ 8,00 4,74 0,617 23,40
staffa @10 - posizione d 3,00 4,74 0,617 8,77
staffa @10 - posizione e 10,00 4,74 0,617 29,25
Parziale Kg 17291,99
Trave di fondazione a "Fondazione" 4-36:
6016 - posizione 1 6,00 4,32 1,578 40,90
6016 - posizione 2 6,00 5,46 1,578 51,70
6016 - posizione 3 6,00 3,96 1,578 37,49
6016 - posizione 4 6,00 3,96 1,578 37,49
6016 - posizione 5 6,00 4,49 1,578 42,51
6016 - posizione 6 6,00 6,88 1,578 65,14
6016 - posizione 7 6,00 5,09 1,578 48,19
6020 - posizione 8 6,00 5,59 2,466 82,71
6020 - posizione 9 6,00 4,84 2,466 71,61
6020 - posizione 10 6,00 3,23 2,466 47,79
6016 - posizione 11 6,00 4,20 1,578 39,77
6016 - posizione 12 6,00 6,49 1,578 61,45
6016 - posizione 13 6,00 5,53 1,578 52,36
6016 - posizione 14 6,00 6,66 1,578 63,06
6016 - posizione 15 6,00 7,47 1,578 70,73
6016 - posizione 16 6,00 5,80 1,578 54,91
1020 - posizione 17 1,00 1,74 2,466 4,29
2(8 - posizione 18 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 19 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 20 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 21 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 22 2,00 6,00 0,395 4,74
A RIPORTARE 27213,08 1187843,67
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 27213,08 1187843,67
208 - posizione 23 2,00 1,84 0,395 1,45
2(8 - posizione 24 2,00 6,00 0,395 4,74
208 - posizione 25 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 26 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 27 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 28 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 29 2,00 1,84 0,395 1,45
staffa @10 - posizione a 41,00 7,43 0,617 187,96
staffa @10 - posizione b 133,00 7,43 0,617 609,71
staffa @10 - posizione ¢ 1,00 7,43 0,617 4,58
staffa @10 - posizione d 5,00 7,43 0,617 22,92
Parziale Kg 17747,57
Trave di fondazione a "Fondazione" 5-9:
420 - posizione 1 4,00 3,55 2,466 35,02
420 - posizione 2 4,00 3,64 2,466 35,90
420 - posizione 3 4,00 5,52 2,466 54,45
4016 - posizione 4 4,00 5,14 1,578 32,44
4016 - posizione 5 4,00 4,40 1,578 27,77
316 - posizione 6 3,00 5,80 1,578 27,46
316 - posizione 7 3,00 4,27 1,578 20,21
3016 - posizione 8 3,00 2,19 1,578 10,37
2(8 - posizione 9 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 10 2,00 2,79 0,395 2,20
208 - posizione 11 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 12 2,00 2,79 0,395 2,20
1016 - posizione 13 1,00 3,08 1,578 4,86
1016 - posizione 14 1,00 3,33 1,578 5,25
staffa @10 - posizione a 9,00 4,74 0,617 26,32
staffa @10 - posizione b 33,00 4,74 0,617 96,51
staffa @10 - posizione ¢ 10,00 4,74 0,617 29,25
Parziale Kg 419,69
Trave di fondazione a "Fondazione" 10-14:
4420 - posizione 1 4,00 3,55 2,466 35,02
420 - posizione 2 4,00 3,64 2,466 35,90
420 - posizione 3 4,00 5,52 2,466 54,45
4016 - posizione 4 4,00 5,14 1,578 32,44
4016 - posizione 5 4,00 4,40 1,578 27,77
2016 - posizione 6 2,00 5,80 1,578 18,30
2016 - posizione 7 2,00 4,27 1,578 13,48
2016 - posizione 8 2,00 2,00 1,578 6,31
208 - posizione 9 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 10 2,00 2,79 0,395 2,20
208 - posizione 11 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 12 2,00 2,79 0,395 2,20
staffa @10 - posizione a 9,00 4,74 0,617 26,32
staffa @10 - posizione b 33,00 4,74 0,617 96,51
staffa @10 - posizione ¢ 10,00 4,74 0,617 29,25
Parziale Kg 389,63
Trave di fondazione a "Fondazione" 20-24:
4420 - posizione 1 4,00 3,55 2,466 35,02
4420 - posizione 2 4,00 3,64 2,466 35,90
420 - posizione 3 4,00 5,52 2,466 54,45
4016 - posizione 4 4,00 5,14 1,578 32,44
416 - posizione 5 4,00 4,40 1,578 27,77
2016 - posizione 6 2,00 3,74 1,578 11,80
3016 - posizione 7 3,00 5,80 1,578 27,46
316 - posizione 8 3,00 4,27 1,578 20,21
316 - posizione 9 3,00 2,28 1,578 10,79
2(8 - posizione 10 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 11 2,00 2,79 0,395 2,20
2(8 - posizione 12 2,00 6,00 0,395 4,74
208 - posizione 13 2,00 2,79 0,395 2,20
staffa @10 - posizione a 9,00 4,74 0,617 26,32
staffa @10 - posizione b 33,00 4,74 0,617 96,51
staffa @10 - posizione ¢ 10,00 4,74 0,617 29,25
Parziale Kg 421,80
A RIPORTARE 47295,97 1187843,67
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 47295,97 1187843,67
Trave di fondazione a "Fondazione" 25-29:
4020 - posizione 1 4,00 3,55 2,466 35,02
420 - posizione 2 4,00 3,64 2,466 35,90
4020 - posizione 3 4,00 5,52 2,466 54,45
4016 - posizione 4 4,00 5,14 1,578 32,44
4016 - posizione 5 4,00 4,40 1,578 27,77
4016 - posizione 6 4,00 2,27 1,578 14,33
320 - posizione 7 3,00 5,97 2,466 44,17
320 - posizione 8 3,00 4,43 2,466 32,77
3(20 - posizione 9 3,00 2,46 2,466 18,20
2(8 - posizione 10 2,00 6,00 0,395 4,74
208 - posizione 11 2,00 2,79 0,395 2,20
2(8 - posizione 12 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 13 2,00 2,79 0,395 2,20
1914 - posizione 14 1,00 3,94 1,208 4,76
staffa @10 - posizione a 9,00 4,74 0,617 26,32
staffa @10 - posizione b 33,00 4,74 0,617 96,51
staffa @10 - posizione ¢ 10,00 4,74 0,617 29,25
Parziale Kg 465,77
Trave di fondazione a "Fondazione" 30-34:
420 - posizione 1 4,00 2,54 2,466 25,05
4020 - posizione 2 4,00 4,75 2,466 46,85
420 - posizione 3 4,00 5,38 2,466 53,07
4020 - posizione 4 4,00 2,68 2,466 26,44
4016 - posizione 5 4,00 5,14 1,578 32,44
416 - posizione 6 4,00 4,40 1,578 27,77
1920 - posizione 7 1,00 5,97 2,466 14,72
1016 - posizione 8 1,00 4,27 1,578 6,74
2(8 - posizione 9 2,00 6,00 0,395 4,74
208 - posizione 10 2,00 2,79 0,395 2,20
208 - posizione 11 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 12 2,00 2,79 0,395 2,20
staffa @10 - posizione a 5,00 4,74 0,617 14,62
staffa @10 - posizione b 35,00 4,74 0,617 102,36
staffa @10 - posizione ¢ 3,00 4,74 0,617 8,77
staffa @10 - posizione d 10,00 4,74 0,617 29,25
Parziale Kg 401,96
Trave di fondazione a "Fondazione" 68-36:
416 - posizione 1 4,00 4,96 1,578 31,31
416 - posizione 2 4,00 5,76 1,578 36,36
416 - posizione 3 4,00 2,87 1,578 18,12
4016 - posizione 4 4,00 4,17 1,578 26,32
4016 - posizione 5 4,00 3,27 1,578 20,64
1916 - posizione 6 1,00 2,08 1,578 3,28
1016 - posizione 7 1,00 1,95 1,578 3,08
1016 - posizione 8 1,00 1,79 1,578 2,82
1016 - posizione 9 1,00 1,67 1,578 2,64
2(8 - posizione 10 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 11 2,00 2,79 0,395 2,20
2(8 - posizione 12 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 13 2,00 2,79 0,395 2,20
staffa @8 - posizione a 15,00 4,74 0,395 28,08
staffa @8 - posizione b 64,00 4,74 0,395 119,83
Parziale Kg 306,36
Trave a "Piano 1" 1-4:
2016 - posizione 1 2,00 5,43 1,578 17,14
2014 - posizione 2 2,00 5,15 1,208 12,44
2020 - posizione 3 2,00 3,62 2,466 17,85
214 - posizione 4 2,00 3,37 1,208 8,14
214 - posizione 5 2,00 4,95 1,208 11,96
2016 - posizione 6 2,00 5,91 1,578 18,65
5014 - posizione 7 5,00 5,86 1,208 35,39
1914 - posizione 8 1,00 5,24 1,208 6,33
1014 - posizione 9 1,00 5,32 1,208 6,43
214 - posizione 10 2,00 2,40 1,208 5,80
2(8 - posizione 11 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 12 2,00 2,19 0,395 1,73
A RIPORTARE 57616,66 1187843,67
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57616,66 1187843,67
208 - posizione 13 2,00 6,00 0,395 4,74
208 - posizione 14 2,00 2,19 0,395 1,73
2(8 - posizione 15 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 16 2,00 2,19 0,395 1,73
2(8 - posizione 17 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 18 2,00 2,19 0,395 1,73
2(8 - posizione 19 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 20 2,00 2,19 0,395 1,73
staffa (@8 - posizione a 19,00 2,32 0,395 17,41
staffa (8 - posizione b 7,00 2,32 0,395 6,41
staffa @8 - posizione ¢ 15,00 2,32 0,395 13,75
Parziale Kg 210,05
Parziale Kg 0,00
Sez B solaio "Piano 1":
606 - posizione 1 6,00 3,23 0,222 4,30
606 - posizione 2 6,00 3,23 0,222 4,30
316 - posizione 3 3,00 3,23 1,578 15,29
606 - posizione 4 6,00 3,47 0,222 4,62
606 - posizione 5 6,00 3,47 0,222 4,62
316 - posizione 6 3,00 3,47 1,578 16,43
606 - posizione 7 6,00 7,98 0,222 10,63
416 - posizione 8 4,00 9,23 1,578 58,26
4420 - posizione 9 4,00 2,73 2,466 26,93
9016 - posizione 10 9,00 1,65 1,578 23,43
4416 - posizione 11 4,00 1,55 1,578 9,78
316 - posizione 12 3,00 1,58 1,578 7,48
Parziale Kg 186,07
(par.ug.=(28-1,2)/1,2*186,07) 4155,56 47155,56
Parziale Kg 4°155,56
Sez C solaio "Piano ascensore":
206 - posizione 1 2,00 1,96 0,222 0,87
206 - posizione 2 2,00 2,34 0,222 1,04
1910 - posizione 3 1,00 0,89 0,617 0,55
1910 - posizione 4 1,00 0,89 0,617 0,55
Parziale Kg 3,01
(par.ug.=4,3/0,5%3,01) 25,89 25,89
Parete a "Fondazione - Piano 1":
286016 - posizione 1 286,00 4,80 1,578 2°166,28
50010 - posizione 2 50,00 29,30 0,617 903,91
2012 - posizione 3 2,00 2,27 0,888 4,03
412 - posizione 4 4,00 2,28 0,888 8,10
2012 - posizione 5 2,00 2,47 0,888 4,39
4012 - posizione 6 4,00 2,46 0,888 8,74
2012 - posizione 7 2,00 2,36 0,888 4,19
2012 - posizione 8 2,00 1,70 0,888 3,02
2012 - posizione 9 2,00 2,02 0,888 3,59
2012 - posizione 10 2,00 1,86 0,888 3,30
212 - posizione 11 2,00 1,85 0,888 3,29
2012 - posizione 12 2,00 2,34 0,888 4,16
2012 - posizione 13 2,00 2,24 0,888 3,98
2012 - posizione 14 2,00 2,29 0,888 4,07
2012 - posizione 15 2,00 1,91 0,888 3,39
2012 - posizione 16 2,00 1,90 0,888 3,37
212 - posizione 17 2,00 2,21 0,888 3,92
212 - posizione 18 2,00 1,97 0,888 3,50
412 - posizione 19 4,00 2,04 0,888 7,25
2012 - posizione 20 2,00 2,09 0,888 3,71
2012 - posizione 21 2,00 2,08 0,888 3,69
2012 - posizione 22 2,00 1,89 0,888 3,36
2012 - posizione 23 2,00 2,00 0,888 3,55
212 - posizione 24 2,00 1,99 0,888 3,53
2012 - posizione 25 2,00 1,93 0,888 3,43
4012 - posizione 26 4,00 1,92 0,888 6,82
A RIPORTARE 137225,21 1187843,67
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 137225,21 1187843,67
staffa @8 - posizione 0 479,00 0,54 0,395 102,17
Parziale Kg 37302,63
Parete a "Fondazione - Piano campo":
1812 - posizione 1 18,00 5,24 0,888 83,76
60010 - posizione 2 60,00 2,52 0,617 93,29
212 - posizione 3 2,00 1,46 0,888 2,59
212 - posizione 4 2,00 5,13 0,888 9,11
2012 - posizione 5 2,00 5,11 0,888 9,08
2012 - posizione 6 2,00 5,16 0,888 9,16
staffa @8 - posizione 0 30,00 0,41 0,395 4,86
Parziale Kg 211,85
Parete a "Fondazione - Piano campo":
72012 - posizione 1 72,00 5,22 0,888 333,75
60010 - posizione 2 60,00 7,59 0,617 280,98
2012 - posizione 3 2,00 2,28 0,888 4,05
staffa @8 - posizione 0 138,00 0,44 0,395 23,98
Parziale Kg 642,76
Parete a "Fondazione - Piano campo":
22(12 - posizione 1 22,00 5,24 0,888 102,37
46@10 - posizione 2 46,00 2,51 0,617 71,24
staffa (@8 - posizione 0 28,00 0,46 0,395 5,09
Parziale Kg 178,70
parete scala:
20012 - posizione 1 20,00 8,12 0,888 144,21
8@10 - posizione 2 8,00 2,44 0,617 12,04
24@(10 - posizione 3 24,00 2,43 0,617 35,98
24010 - posizione 4 24,00 2,42 0,617 35,84
18010 - posizione 5 18,00 2,41 0,617 26,77
2016 - posizione 6 2,00 4,66 1,578 14,71
staffa (@8 - posizione 0 64,00 0,44 0,395 11,12
Parziale Kg 280,67
Parete valle:
56016 - posizione 1 56,00 6,10 1,578 539,04
2016 - posizione 2 2,00 4,22 1,578 13,32
28@16 - posizione 3 28,00 2,50 1,578 110,46
18010 - posizione 4 18,00 9,20 0,617 102,18
410 - posizione 5 4,00 6,36 0,617 15,70
2010 - posizione 6 2,00 3,50 0,617 4,32
8@10 - posizione 7 8,00 6,35 0,617 31,34
8010 - posizione 8 8,00 6,34 0,617 31,29
10010 - posizione 9 10,00 6,33 0,617 39,06
8@10 - posizione 10 8,00 6,32 0,617 31,20
8@10 - posizione 11 8,00 6,31 0,617 31,15
410 - posizione 12 4,00 6,30 0,617 15,55
2016 - posizione 13 2,00 2,52 1,578 7,95
2016 - posizione 14 2,00 2,54 1,578 8,02
2016 - posizione 15 2,00 2,02 1,578 6,38
2016 - posizione 16 2,00 2,20 1,578 6,94
416 - posizione 17 4,00 2,11 1,578 13,32
2016 - posizione 18 2,00 1,82 1,578 5,74
2016 - posizione 19 2,00 1,83 1,578 5,78
2016 - posizione 20 2,00 1,95 1,578 6,15
2016 - posizione 21 2,00 1,96 1,578 6,19
2016 - posizione 22 2,00 1,88 1,578 5,93
2016 - posizione 23 2,00 1,91 1,578 6,03
416 - posizione 24 4,00 1,79 1,578 11,30
2016 - posizione 25 2,00 1,65 1,578 5,21
2016 - posizione 26 2,00 1,62 1,578 5,11
2016 - posizione 27 2,00 1,84 1,578 5,81
4016 - posizione 28 4,00 2,32 1,578 14,64
2016 - posizione 29 2,00 2,37 1,578 7,48
6016 - posizione 30 6,00 2,14 1,578 20,26
216 - posizione 31 2,00 2,17 1,578 6,85
2012 - posizione 32 2,00 1,92 0,888 3,41
2012 - posizione 33 2,00 1,79 0,888 3,18
A RIPORTARE 157767,65 1187843,67

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 157767,65 1187843,67
212 - posizione 34 2,00 1,72 0,888 3,05
2016 - posizione 35 2,00 3,36 1,578 10,60
2016 - posizione 36 2,00 3,40 1,578 10,73
2016 - posizione 37 2,00 3,27 1,578 10,32
4016 - posizione 38 4,00 2,03 1,578 12,81
2016 - posizione 39 2,00 2,01 1,578 6,34
2016 - posizione 40 2,00 2,73 1,578 8,62
216 - posizione 41 2,00 2,62 1,578 8,27
2016 - posizione 42 2,00 2,22 1,578 7,01
416 - posizione 43 4,00 2,10 1,578 13,26
2016 - posizione 44 2,00 1,55 1,578 4,89
2016 - posizione 45 2,00 2,41 1,578 7,61
2016 - posizione 46 2,00 2,27 1,578 7,16
2016 - posizione 47 2,00 2,16 1,578 6,82
2016 - posizione 438 2,00 2,08 1,578 6,56
2016 - posizione 49 2,00 1,99 1,578 6,28
2016 - posizione 50 2,00 2,05 1,578 6,47
2016 - posizione 51 2,00 1,94 1,578 6,12
2016 - posizione 52 2,00 2,15 1,578 6,79
4416 - posizione 53 4,00 1,90 1,578 11,99
2016 - posizione 54 2,00 1,89 1,578 5,96
2016 - posizione 55 2,00 3,22 1,578 10,16
2016 - posizione 56 2,00 3,63 1,578 11,46
2016 - posizione 57 2,00 1,92 1,578 6,06
staffa @8 - posizione 0 129,00 0,54 0,395 27,52
Parziale Kg 17349,15
Trave a "Piano 1" 1-4:
2016 - posizione 1 2,00 5,43 1,578 17,14
2014 - posizione 2 2,00 5,15 1,208 12,44
2020 - posizione 3 2,00 3,62 2,466 17,85
2014 - posizione 4 2,00 3,37 1,208 8,14
2014 - posizione 5 2,00 4,95 1,208 11,96
2016 - posizione 6 2,00 591 1,578 18,65
5(14 - posizione 7 5,00 5,86 1,208 35,39
1014 - posizione 8 1,00 5,24 1,208 6,33
1014 - posizione 9 1,00 5,32 1,208 6,43
2014 - posizione 10 2,00 2,40 1,208 5,80
208 - posizione 11 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 12 2,00 2,19 0,395 1,73
2(8 - posizione 13 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 14 2,00 2,19 0,395 1,73
2(8 - posizione 15 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 16 2,00 2,19 0,395 1,73
2(8 - posizione 17 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 18 2,00 2,19 0,395 1,73
2(8 - posizione 19 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 20 2,00 2,19 0,395 1,73
staffa @8 - posizione a 19,00 2,32 0,395 17,41
staffa (@8 - posizione b 7,00 2,32 0,395 6,41
staffa (@8 - posizione ¢ 15,00 2,32 0,395 13,75
Parziale Kg 210,05
Trave a "Piano 1" 1-62:
2016 - posizione 1 2,00 4,17 1,578 13,16
214 - posizione 2 2,00 6,15 1,208 14,86
2014 - posizione 3 2,00 5,16 1,208 12,47
2014 - posizione 4 2,00 6,29 1,208 15,20
2014 - posizione 5 2,00 5,79 1,208 13,99
2014 - posizione 6 2,00 3,14 1,208 7,59
2020 - posizione 7 2,00 4,27 2,466 21,06
2020 - posizione 8 2,00 4,80 2,466 23,67
2020 - posizione 9 2,00 5,80 2,466 28,61
2020 - posizione 10 2,00 3,81 2,466 18,79
2020 - posizione 11 2,00 3,81 2,466 18,79
2020 - posizione 12 2,00 441 2,466 21,75
2020 - posizione 13 2,00 441 2,466 21,75
220 - posizione 14 2,00 5,26 2,466 25,94
2020 - posizione 15 2,00 5,88 2,466 29,00
316 - posizione 16 3,00 4,58 1,578 21,68
A RIPORTARE 167508,87 1187843,67

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 167508,87 1187843,67
220 - posizione 17 2,00 4,27 2,466 21,06
5@14 - posizione 18 5,00 5,76 1,208 34,79
2020 - posizione 19 2,00 6,10 2,466 30,09
316 - posizione 20 3,00 3,44 1,578 16,28
3016 - posizione 21 3,00 2,70 1,578 12,78
4014 - posizione 22 4,00 1,69 1,208 8,17
1014 - posizione 23 1,00 2,70 1,208 3,26
214 - posizione 24 2,00 5,66 1,208 13,67
214 - posizione 25 2,00 5,39 1,208 13,02
1220 - posizione 26 1,00 4,74 2,466 11,69
10920 - posizione 27 1,00 5,10 2,466 12,58
2014 - posizione 28 2,00 4,10 1,208 9,91
2014 - posizione 29 2,00 3,54 1,208 8,55
1920 - posizione 30 1,00 3,75 2,466 9,25
1920 - posizione 31 1,00 2,63 2,466 6,49
2(8 - posizione 32 2,00 6,00 0,395 4,74
238 - posizione 33 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 34 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 35 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 36 2,00 3,01 0,395 2,38
2(8 - posizione 37 2,00 6,00 0,395 4,74
208 - posizione 38 2,00 6,00 0,395 4,74
208 - posizione 39 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 40 2,00 6,00 0,395 4,74
208 - posizione 41 2,00 3,01 0,395 2,38
2(8 - posizione 42 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 43 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 44 2,00 6,00 0,395 4,74
208 - posizione 45 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 46 2,00 3,01 0,395 2,38
2(8 - posizione 47 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 48 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 49 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 50 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 51 2,00 3,01 0,395 2,38
2(8 - posizione 52 2,00 6,00 0,395 4,74
238 - posizione 53 2,00 6,00 0,395 4,74
208 - posizione 54 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 55 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 56 2,00 3,01 0,395 2,38
1920 - posizione 57 1,00 4,74 2,466 11,69
214 - posizione 58 2,00 2,46 1,208 5,94
staffa 6 - posizione a 8,00 2,32 0,222 4,12
staffa (6 - posizione b 95,00 2,32 0,222 48,93
staffa @6 - posizione ¢ 81,00 2,32 0,222 41,72
staffa @6 - posizione d 33,00 2,32 0,222 17,00
Parziale Kg 756,00
Trave a "Piano 1" 3-32:
4020 - posizione 1 4,00 4,45 2,466 43,89
420 - posizione 2 4,00 5,32 2,466 52,48
4016 - posizione 3 4,00 3,44 1,578 21,71
416 - posizione 4 4,00 8,38 1,578 52,89
4420 - posizione 5 4,00 4,96 2,466 48,93
420 - posizione 6 4,00 7,41 2,466 73,09
420 - posizione 7 4,00 4,17 2,466 41,13
5020 - posizione 8 5,00 4,31 2,466 53,14
5020 - posizione 9 5,00 4,78 2,466 58,94
4016 - posizione 10 4,00 741 1,578 46,77
4016 - posizione 11 4,00 3,54 1,578 22,34
420 - posizione 12 4,00 441 2,466 43,50
420 - posizione 13 4,00 4,41 2,466 43,50
5020 - posizione 14 5,00 4,65 2,466 57,33
520 - posizione 15 5,00 4,03 2,466 49,69
10014 - posizione 16 10,00 3,80 1,208 45,90
4014 - posizione 17 4,00 2,78 1,208 13,43
6014 - posizione 18 6,00 2,78 1,208 20,15
220 - posizione 19 2,00 5,25 2,466 25,89
5014 - posizione 20 5,00 3,94 1,208 23,80
1016 - posizione 21 1,00 3,92 1,578 6,19
A RIPORTARE 17°801,25 1187843,67

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17°801,25 1187843,67
9020 - posizione 22 9,00 2,03 2,466 45,05
316 - posizione 23 3,00 2,77 1,578 13,11
5(14 - posizione 24 5,00 4,15 1,208 25,07
4016 - posizione 25 4,00 2,57 1,578 16,22
5@14 - posizione 26 5,00 2,92 1,208 17,64
5@14 - posizione 27 5,00 4,80 1,208 28,99
416 - posizione 28 4,00 3,48 1,578 21,97
316 - posizione 29 3,00 2,13 1,578 10,08
2016 - posizione 30 2,00 5,23 1,578 16,51
1016 - posizione 31 1,00 4,51 1,578 7,12
316 - posizione 32 3,00 4,52 1,578 21,40
2016 - posizione 33 2,00 1,97 1,578 6,22
1920 - posizione 34 1,00 1,98 2,466 4,88
2(8 - posizione 35 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 36 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 37 2,00 6,00 0,395 4,74
238 - posizione 38 2,00 6,00 0,395 4,74
208 - posizione 39 2,00 5,68 0,395 4,49
2(8 - posizione 40 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 41 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 42 2,00 6,00 0,395 4,74
208 - posizione 43 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 44 2,00 5,68 0,395 4,49
staffa (8 - posizione a 50,00 3,66 0,395 72,29
staffa @8 - posizione b 113,00 3,66 0,395 163,36
staffa @8 - posizione ¢ 31,00 3,66 0,395 44,82
Parziale Kg 17406,32
Trave a "Piano 1" 5-9:
214 - posizione 1 2,00 2,71 1,208 6,55
214 - posizione 2 2,00 4,36 1,208 10,53
2014 - posizione 3 2,00 2,64 1,208 6,38
320 - posizione 4 3,00 5,38 2,466 39,80
2020 - posizione 5 2,00 5,64 2,466 27,82
214 - posizione 6 2,00 5,71 1,208 13,80
316 - posizione 7 3,00 5,50 1,578 26,04
238 - posizione 8 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 9 2,00 2,17 0,395 1,71
2(8 - posizione 10 2,00 6,00 0,395 4,74
208 - posizione 11 2,00 2,17 0,395 1,71
staffa (8 - posizione a 3,00 1,44 0,395 1,71
staffa @8 - posizione b 20,00 1,44 0,395 11,38
staffa @8 - posizione ¢ 10,00 1,44 0,395 5,69
staffa (@8 - posizione d 2,00 1,44 0,395 1,14
staffa @8 - posizione e 12,00 1,44 0,395 6,83
Parziale Kg 170,57
Trave a "Piano 1" 10-14:
214 - posizione 1 2,00 2,71 1,208 6,55
214 - posizione 2 2,00 4,36 1,208 10,53
214 - posizione 3 2,00 2,64 1,208 6,38
4020 - posizione 4 4,00 5,38 2,466 53,07
2020 - posizione 5 2,00 5,64 2,466 27,82
2016 - posizione 6 2,00 5,44 1,578 17,17
2016 - posizione 7 2,00 5,71 1,578 18,02
2(8 - posizione 8 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 9 2,00 2,17 0,395 1,71
208 - posizione 10 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 11 2,00 2,17 0,395 1,71
staffa @8 - posizione a 3,00 1,44 0,395 1,71
staffa @8 - posizione b 20,00 1,44 0,395 11,38
staffa @8 - posizione ¢ 21,00 1,44 0,395 11,94
staffa @8 - posizione d 2,00 1,44 0,395 1,14
Parziale Kg 178,61
Trave a "Piano 1" 20-24:
2014 - posizione 1 2,00 2,71 1,208 6,55
2(14 - posizione 2 2,00 4,36 1,208 10,53
214 - posizione 3 2,00 2,64 1,208 6,38
5020 - posizione 4 5,00 5,38 2,466 66,34
A RIPORTARE 187801,86 1187843,67

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 187801,86 1187843,67
2020 - posizione 5 2,00 5,64 2,466 27,82
2016 - posizione 6 2,00 5,50 1,578 17,36
1016 - posizione 7 1,00 3,58 1,578 5,65
320 - posizione 8 3,00 3,86 2,466 28,56
2(8 - posizione 9 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 10 2,00 2,17 0,395 1,71
2(8 - posizione 11 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 12 2,00 2,17 0,395 1,71
staffa @8 - posizione a 3,00 1,44 0,395 1,71
staffa (8 - posizione b 20,00 1,44 0,395 11,38
staffa @8 - posizione ¢ 21,00 1,44 0,395 11,94
staffa @8 - posizione d 2,00 1,44 0,395 1,14
Parziale Kg 208,26
Trave a "Piano 1" 25-29:
214 - posizione 1 2,00 2,71 1,208 6,55
214 - posizione 2 2,00 4,36 1,208 10,53
2014 - posizione 3 2,00 2,64 1,208 6,38
5020 - posizione 4 5,00 5,38 2,466 66,34
220 - posizione 5 2,00 5,64 2,466 27,82
2016 - posizione 6 2,00 5,71 1,578 18,02
2016 - posizione 7 2,00 5,44 1,578 17,17
2(8 - posizione 8 2,00 6,00 0,395 4,74
238 - posizione 9 2,00 2,17 0,395 1,71
2(8 - posizione 10 2,00 6,00 0,395 4,74
2(8 - posizione 11 2,00 2,17 0,395 1,71
staffa (@8 - posizione a 3,00 1,44 0,395 1,71
staffa @8 - posizione b 20,00 1,44 0,395 11,38
staffa @8 - posizione ¢ 21,00 1,44 0,395 11,94
staffa (8 - posizione d 3,00 1,44 0,395 1,71
Parziale Kg 192,45
Trave a "Piano 1" 62-63:
214 - posizione 1 2,00 2,69 1,208 6,50
214 - posizione 2 2,00 2,69 1,208 6,50
2(8 - posizione 3 2,00 2,30 0,395 1,82
staffa (6 - posizione a 11,00 1,08 0,222 2,64
Parziale Kg 17,46
Trave a "Piano 1" 63-64:
214 - posizione 1 2,00 3,20 1,208 7,73
2(14 - posizione 2 2,00 3,20 1,208 7,73
2(8 - posizione 3 2,00 2,81 0,395 2,22
staffa 6 - posizione a 4,00 1,08 0,222 0,96
staffa @6 - posizione b 6,00 1,08 0,222 1,44
staffa @6 - posizione ¢ 3,00 1,08 0,222 0,72
staffa @6 - posizione d 2,00 1,08 0,222 0,48
staffa @6 - posizione e 1,00 1,08 0,222 0,24
Parziale Kg 21,52
Trave a "Piano 1" 64-34:
2014 - posizione 1 2,00 4,56 1,208 11,02
2016 - posizione 2 2,00 2,60 1,578 8,21
3020 - posizione 3 3,00 4,66 2,466 34,47
320 - posizione 4 3,00 2,45 2,466 18,13
2020 - posizione 5 2,00 4,71 2,466 23,23
3016 - posizione 6 3,00 2,45 1,578 11,60
2(8 - posizione 7 2,00 5,77 0,395 4,56
2(8 - posizione 8 2,00 5,77 0,395 4,56
2(8 - posizione 9 2,00 5,77 0,395 4,56
2(8 - posizione 10 2,00 5,77 0,395 4,56
2(8 - posizione 11 2,00 5,77 0,395 4,56
staffa @8 - posizione a 10,00 2,32 0,395 9,16
staffa (8 - posizione b 1,00 2,32 0,395 0,92
staffa @8 - posizione ¢ 1,00 2,32 0,395 0,92
staffa @8 - posizione d 18,00 2,32 0,395 16,50
staffa @8 - posizione e 6,00 2,32 0,395 5,50
Parziale Kg 162,46
A RIPORTARE 197314,21 1187843,67

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 197314,21 1187843,67
Parziale Kg 0,00
Trave a "Piano ascensore” 35-59:
2014 - posizione 1 2,00 2,50 1,208 6,04
2014 - posizione 2 2,00 2,34 1,208 5,65
staffa @6 - posizione a 13,00 0,92 0,222 2,66
staffa @6 - posizione b 2,00 0,92 0,222 0,41
Parziale Kg 14,76
Trave a "Piano ascensore” 62-63:
2014 - posizione 1 2,00 2,88 1,208 6,96
2014 - posizione 2 2,00 2,88 1,208 6,96
staffa @6 - posizione a 2,00 0,92 0,222 0,41
staffa @6 - posizione b 17,00 0,92 0,222 3,47
Parziale Kg 17,80
Trave a "Piano ascensore” 62-68:
2014 - posizione 1 2,00 5,19 1,208 12,54
214 - posizione 2 2,00 5,19 1,208 12,54
staffa @6 - posizione a 1,00 0,92 0,222 0,20
staffa @6 - posizione b 30,00 0,92 0,222 6,13
staffa @6 - posizione ¢ 12,00 0,92 0,222 2,45
Parziale Kg 33,86
Trave a "Piano ascensore” 63-59:
214 - posizione 1 2,00 5,19 1,208 12,54
2(14 - posizione 2 2,00 5,19 1,208 12,54
staffa @6 - posizione a 1,00 0,92 0,222 0,20
staffa (6 - posizione b 31,00 0,92 0,222 6,33
staffa @6 - posizione ¢ 12,00 0,92 0,222 2,45
Parziale Kg 34,06
Parziale Kg 0,00
Parete a "Fondazione - Piano 1":
8@16 - posizione 1 8,00 4,80 1,578 60,60
38010 - posizione 2 38,00 1,40 0,617 32,82
1212 - posizione 3 12,00 1,99 0,888 21,21
2012 - posizione 4 2,00 1,53 0,888 2,72
2012 - posizione 5 2,00 1,49 0,888 2,65
2012 - posizione 6 2,00 1,45 0,888 2,58
staffa (8 - posizione 0 14,00 0,34 0,395 1,88
staffa @6 - posizione 0 22,00 0,96 0,222 4,69
Parziale Kg 129,15
Parete a "Fondazione - Piano 1":
8@16 - posizione 1 8,00 4,80 1,578 60,60
38010 - posizione 2 38,00 1,40 0,617 32,82
12012 - posizione 3 12,00 1,96 0,888 20,89
staffa @8 - posizione 0 14,00 0,34 0,395 1,88
staffa (6 - posizione 0 22,00 0,96 0,222 4,69
Parziale Kg 120,88
Parete a "Fondazione - Piano 1":
8@16 - posizione 1 8,00 4,80 1,578 60,60
38010 - posizione 2 38,00 1,40 0,617 32,82
1212 - posizione 3 12,00 1,97 0,888 20,99
staffa (8 - posizione 0 14,00 0,34 0,395 1,88
staffa @6 - posizione 0 22,00 0,96 0,222 4,69
Parziale Kg 120,98
Parete a "Fondazione - Piano 1":
8@16 - posizione 1 8,00 4,80 1,578 60,60
38010 - posizione 2 38,00 1,40 0,617 32,82
A RIPORTARE 197879,12 1187843,67

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 197879,12 1187843,67
12012 - posizione 3 12,00 1,96 0,888 20,89
staffa @8 - posizione 0 14,00 0,34 0,395 1,88
staffa @6 - posizione 0 22,00 0,96 0,222 4,69
Parziale Kg 120,88
Parete a "Fondazione - Piano 1":
8@16 - posizione 1 8,00 4,80 1,578 60,60
38010 - posizione 2 38,00 1,40 0,617 32,82
1212 - posizione 3 12,00 1,95 0,888 20,78
staffa (8 - posizione 0 14,00 0,34 0,395 1,88
staffa @6 - posizione 0 22,00 0,96 0,222 4,69
Parziale Kg 120,77
Parete a "Fondazione - Piano 1":
8@16 - posizione 1 8,00 4,80 1,578 60,60
38010 - posizione 2 38,00 1,40 0,617 32,82
1212 - posizione 3 12,00 1,99 0,888 21,21
staffa @8 - posizione 0 14,00 0,34 0,395 1,88
staffa @6 - posizione 0 22,00 0,96 0,222 4,69
Parziale Kg 121,20
Parete a "Fondazione - Piano 1":
8@16 - posizione 1 8,00 4,80 1,578 60,60
3810 - posizione 2 38,00 1,40 0,617 32,82
2012 - posizione 3 2,00 1,87 0,888 3,32
2012 - posizione 4 2,00 2,03 0,888 3,61
2012 - posizione 5 2,00 1,45 0,888 2,58
212 - posizione 6 2,00 1,41 0,888 2,50
1212 - posizione 7 12,00 1,98 0,888 21,10
staffa (8 - posizione 0 14,00 0,34 0,395 1,88
staffa @6 - posizione 0 22,00 0,96 0,222 4,69
Parziale Kg 133,10
Parete a "Fondazione - Piano 1":
8@16 - posizione 1 8,00 4,80 1,578 60,60
38010 - posizione 2 38,00 1,40 0,617 32,82
2012 - posizione 3 2,00 1,44 0,888 2,56
1212 - posizione 4 12,00 1,96 0,888 20,89
staffa @8 - posizione 0 14,00 0,34 0,395 1,88
staffa @6 - posizione 0 22,00 0,96 0,222 4,69
Parziale Kg 123,44
Parete a "Fondazione - Piano 1":
1216 - posizione 1 12,00 5,00 1,578 94,68
40010 - posizione 2 40,00 1,81 0,617 44,67
2016 - posizione 3 2,00 3,21 1,578 10,13
2016 - posizione 4 2,00 2,99 1,578 9,44
6016 - posizione 5 6,00 2,18 1,578 20,64
2016 - posizione 6 2,00 2,29 1,578 7,23
2016 - posizione 7 2,00 2,20 1,578 6,94
2016 - posizione 8 2,00 2,38 1,578 7,51
2016 - posizione 9 2,00 2,36 1,578 7,45
2012 - posizione 10 2,00 1,77 0,888 3,14
2012 - posizione 11 2,00 1,80 0,888 3,20
12012 - posizione 12 12,00 2,18 0,888 23,23
staffa @8 - posizione 0 20,00 0,34 0,395 2,69
staffa (6 - posizione 0 30,00 0,96 0,222 6,39
Parziale Kg 247,34
Parete a "Fondazione - prima rampa":
1812 - posizione 1 18,00 2,69 0,888 43,00
26010 - posizione 2 26,00 2,52 0,617 40,43
2012 - posizione 3 2,00 1,92 0,888 3,41
2012 - posizione 4 2,00 1,84 0,888 3,27
2012 - posizione 5 2,00 1,54 0,888 2,74
2012 - posizione 6 2,00 1,47 0,888 2,61
staffa @8 - posizione 0 11,00 0,36 0,395 1,56
Parziale Kg 97,02
Parete a "Fondazione - seconda rampa":
A RIPORTARE 207749,45 1187843,67

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 207749,45 1187843,67
18012 - posizione 1 18,00 422 0,888 67,45
46@10 - posizione 2 46,00 2,52 0,617 71,52
2012 - posizione 3 2,00 1,74 0,888 3,09
2012 - posizione 4 2,00 2,24 0,888 3,98
2012 - posizione 5 2,00 2,28 0,888 4,05
2012 - posizione 6 2,00 1,68 0,888 2,98
2(12 - posizione 7 2,00 1,64 0,888 2,91
staffa @8 - posizione 0 22,00 0,36 0,395 3,13
Parziale Kg 159,11
parete ascensore:
24(12 - posizione 1 24,00 8,12 0,888 173,05
98@10 - posizione 2 98,00 2,96 0,617 178,98
staffa (8 - posizione 0 62,00 0,34 0,395 8,33
Parziale Kg 360,36
Parete ascensore 1:
16012 - posizione 1 16,00 8,12 0,888 115,37
1212 - posizione 2 12,00 5,22 0,888 55,62
38@10 - posizione 3 38,00 1,43 0,617 33,53
38@10 - posizione 4 38,00 1,54 0,617 36,11
60010 - posizione 5 60,00 3,37 0,617 124,76
2012 - posizione 6 2,00 1,81 0,888 3,21
staffa (@8 - posizione 0 64,00 0,34 0,395 8,60
Parziale Kg 377,20
parete ascensore 3:
18012 - posizione 1 18,00 8,14 0,888 130,11
2012 - posizione 2 2,00 4,54 0,888 8,06
10012 - posizione 3 10,00 1,64 0,888 14,56
6012 - posizione 4 6,00 4,55 0,888 24,24
2012 - posizione 5 2,00 4,56 0,888 8,10
62010 - posizione 6 62,00 3,39 0,617 129,68
36010 - posizione 7 36,00 1,59 0,617 35,32
36010 - posizione 8 36,00 1,42 0,617 31,54
staffa @8 - posizione 0 63,00 0,36 0,395 8,96
Parziale Kg 390,57
parete ascensore 4:
24(12 - posizione 1 24,00 8,12 0,888 173,05
98@10 - posizione 2 98,00 2,96 0,617 178,98
2012 - posizione 3 2,00 1,97 0,888 3,50
2012 - posizione 4 2,00 1,94 0,888 3,45
2012 - posizione 5 2,00 1,63 0,888 2,89
2012 - posizione 6 2,00 1,93 0,888 343
2012 - posizione 7 2,00 1,81 0,888 3,21
staffa @8 - posizione 0 62,00 0,34 0,395 8,33
Parziale Kg 376,84
Pilastrata 67:
Armatura simmetrica circolare 8316 (-41.2 - -20) 8,00 1,25 1,578 15,78
Armatura simmetrica circolare 816 (-20 - 660) 8,00 7,37 1,578 93,04
Staffe pos. b 2X/2Y ¢8/18.9 24,00 1,19 0,395 11,28
Staffe pos. ¢ 2X/2Y ¢8/6.7 3,00 1,19 0,395 1,41
Staffe pos. a 2X/2Y ¢8/8.7 26,00 1,19 0,395 12,22
Parziale Kg 133,73
Scala da "Fondazione" a "prima rampa" 53-55:
6016 - posizione 1 6,00 4,99 1,578 47,25
6016 - posizione 2 6,00 4,44 1,578 42,04
6016 - posizione 3 6,00 1,23 1,578 11,65
staffa @8 - posizione a 20,00 5,68 0,395 44,87
staffa @8 - posizione b 17,00 5,68 0,395 38,14
Parziale Kg 183,95
Scala da "prima rampa" a "seconda rampa" 55-57:
6016 - posizione 1 6,00 1,53 1,578 14,49
6016 - posizione 2 6,00 3,98 1,578 37,68
6016 - posizione 3 6,00 4,27 1,578 40,43
6016 - posizione 4 6,00 1,24 1,578 11,74
A RIPORTARE 22°835,55 1187843,67
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 22°835,55 1187843,67
staffa @8 - posizione a 6,00 5,68 0,395 13,46
staffa @8 - posizione b 4,00 5,68 0,395 8,97
staffa (@8 - posizione ¢ 26,00 5,68 0,395 58,33
staffa @8 - posizione d 10,00 5,68 0,395 22,44
Parziale Kg 207,54
Scala da "seconda rampa" a "Piano campo" 57-65:
6016 - posizione 1 6,00 1,53 1,578 14,49
6016 - posizione 2 6,00 2,36 1,578 22,34
6016 - posizione 3 6,00 3,20 1,578 30,30
staffa @8 - posizione a 11,00 5,68 0,395 24,68
staffa @8 - posizione b 4,00 5,68 0,395 8,97
staffa @8 - posizione ¢ 13,00 5,68 0,395 29,17
Parziale Kg 129,95
marciapiedi 9,20 80,000 736,00
muro monte 126,00 80,000, 107080,00
muro valle
setti contrasto *(par.ug.=11%0,4%2%2,1/2) 9,24 80,000 739,20
Parziale Kg 117555,20
SOMMANO Kg 347623,90 2,02 697940,28
24/61 *Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per muri in
32.03.0070.0 |elevazione dello spessore medio tra 0,19 e 0,40 m, con o senza
10 orditura metallica (muri, pareti, setti, ecc.) compresal ... i idonei
06/10/2017 |mezzi di sollevamento, escluso casseforme ed acciaio: Per nuove
costruzioni in cantieri accessibili con motrice
Parziale mc 0,00
Parete a "Fondazione - Piano 1" 1,00 43,084 43,08
Parete a "Fondazione - Piano campo” 1,00 1,788 1,79
Parete a "Fondazione - Piano campo" 1,00 9,431 9,43
Parete a "Fondazione - Piano campo" 1,00 2,180 2,18
parete scala 1,00 4217 4,22
Parete valle 1,00 11,704 11,70
muro sostegno monte
47,55 0,300 5,150 73,46
muro valle
setti contrasto *(H/peso=2,100/2) 11,00 2,05 0,400 1,050 9,47
Parziale mc 155,33
SOMMANO mc 155,33 46,39 77205,76
25762 Provvista e posa in opera di rete elettrosaldata orizzontalmente o
32.02.0020.0 | verticalmente per strutture in cemento armato,in cantieri accessibili
10 con motrice: per nuove costruzioni
06/10/2017 |Platea a "Fondazione":
Armatura diffusa superiore costituita da barre singole @312/20+@12/
20 29,39 1,000 8,878 260,92
Armatura diffusa inferiore costituita da barre singole @12/20+@12/20 29,39 1,000 8,878 260,92
Parziale Kg 521,84
per solaio areato 125,00 20,00 0,222 555,00
Parziale Kg 555,00
A RIPORTARE 1°076,84 1957989,71
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1076,84 1957989,71
SOMMANO Kg 1076,84 1,54 17658,33
26/63 *Provvista e posa di Casseforme metalliche, costituite da pannelli
32.01.0010.0 |modulari di varia dimensione, in ferro, con costole di nervatura e
05.010 accessori di montaggio e d'uso per armatura di ... pulizia: per nuove
06/10/2017  |costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri accessibili con motrice
per altezze sino a 4,00 m
parete fondazione piano campo *(lung.=5,7+28,4+1,7+2,2+7,25) 2,00 45,25 4,000 362,00
setti scala 2,00 1,60 1,750 5,60
parete ascensore *(lung.=2,77%2+2,36%2+2,37%2+1,96*2) 18,92 7,700 145,68
parete scala 2,00 2,00 7,700 30,80
muro sostegno monte 2,00 47,60 5,150 490,28
setti contrasto *(lung.=11%1,2) 2,00 13,20 2,100 55,44
SOMMANO mq 1°089,80 31,94 34°808,21
27164 *Provvista e posa in opera di Casseforme di legname o pannelli,
32.01.0020.0 |compresi gli oneri di esecuzione a campioni e/o di ripresa in armatural
05.030 in funzione delle fasi di getto, compreso dis ... legname: per nuove
06/10/2017  |costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri accessibili con motrice
per murature in elevazione
Trave a "Piano 1" 1-4:
campata 1-2 1,00 2,00 2,100 4,20
campata 2-3 1,00 1,37 2,100 2,88
campata 3-4 1,00 3,13 2,100 6,57
Parziale mq 13,65
Trave a "Piano 1" 1-62:
campata 1-5 1,00 6,67 2,100 14,01
campata 5-10 1,00 3,66 2,100 7,69
campata 10-20 1,00 4,74 2,100 9,95
campata 20-25 1,00 5,93 2,100 12,45
campata 25-47 1,00 3,73 2,100 7,83
Parziale mq 51,93
Trave a "Piano 1" 3-32:
campata 3-37 1,00 6,57 1,600 10,51
campata 37-38 1,00 3,66 1,600 5,86
campata 38-40 1,00 4,74 1,600 7,58
campata 40-41 1,00 5,93 1,600 9,49
campata 41-33 1,00 6,40 1,600 10,24
Parziale mq 43,68
Trave a "Piano 1" 5-9:
campata 5-6 1,00 0,50 1,300 0,65
campata 6-7 1,00 2,87 1,300 3,73
campata 7-37 1,00 0,40 1,300 0,52
campata 37-9 1,00 3,53 1,300 4,59
Parziale mq 9,49
Trave a "Piano 1" 10-14:
campata 10-11 1,00 0,50 1,300 0,65
campata 11-12 1,00 2,87 1,300 3,73
campata 12-38 1,00 0,40 1,300 0,52
campata 38-14 1,00 3,53 1,300 4,59
Parziale mq 9,49
Trave a "Piano 1" 20-24:
campata 20-21 1,00 0,50 1,300 0,65
campata 21-22 1,00 2,87 1,300 3,73
campata 22-40 1,00 0,40 1,300 0,52
campata 40-24 1,00 3,53 1,300 4,59
Parziale mq 9,49
A RIPORTARE 137,73 232°456,25
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 137,73 2327456,25
Trave a "Piano 1" 25-29:
campata 25-26 1,00 0,50 1,300 0,65
campata 26-27 1,00 2,87 1,300 3,73
campata 27-41 1,00 0,40 1,300 0,52
campata 41-29 1,00 3,53 1,300 4,59
Parziale mq 9,49
Trave a "Piano 1" 62-63 1,00 1,96 0,920 1,80
Parziale mq 1,80
Trave a "Piano 1" 63-64:
campata 63-63 1,00 0,60 0,920 0,55
campata 63-64 1,00 1,00 0,920 0,92
campata 64-49 1,00 0,77 0,920 0,71
campata 49- 1,00 0,10 0,920 0,09
Parziale mq 2,27
Trave a "Piano 1" 64-34:
campata 64-50 1,00 1,11 2,100 2,33
campata 50-32 1,00 0,20 2,100 0,42
campata 32-97 1,00 0,21 2,100 0,44
campata 97-34 1,00 2,93 2,100 6,15
Parziale mq 9,34
Trave a "Piano ascensore" 35-59 1,00 1,71 0,700 1,20
Parziale mq 1,20
Trave a "Piano ascensore" 62-63:
campata -62 1,00 0,10 0,700 0,07
campata 62-63 1,00 1,96 0,700 1,37
campata 63- 1,00 0,10 0,700 0,07
Parziale mq 1,51
Trave a "Piano ascensore" 62-68:
campata -62 1,00 0,10 0,700 0,07
campata 62-30 1,00 2,37 0,700 1,66
campata 30-67 1,00 1,60 0,700 1,12
Parziale mq 2,85
Trave a "Piano ascensore" 63-59:
campata -63 1,00 0,10 0,700 0,07
campata 63-64 1,00 2,37 0,700 1,66
campata 64-59 1,00 1,70 0,700 1,19
Parziale mq 2,92
Pilastrata 67 1,00 8,906 8,91
Parziale mq 8,91
Scala da "Fondazione" a "prima rampa" 53-55:
campata 67-55 1,00 2,25 2,000 4,50
campata 55-50 1,00 0,35 2,000 0,70
Parziale mq 5,20
Scala da "prima rampa" a "seconda rampa" 55-57:
campata 50-56 1,00 0,65 2,000 1,30
campata 56-57 1,00 2,70 2,000 5,40
campata 57-51 1,00 0,35 2,000 0,70
Parziale mq 7,40
Scala da "seconda rampa" a "Piano campo" 57-65:
campata 51-34 1,00 0,65 2,000 1,30
campata 34-52 1,00 1,50 2,000 3,00
Parziale mq 4,30
Parete a "Fondazione - Piano 1" 1,00 7,600 7,60
Parete a "Fondazione - Piano 1" 1,00 7,600 7,60
Parete a "Fondazione - Piano 1" 1,00 7,600 7,60
Parete a "Fondazione - Piano 1" 1,00 7,600 7,60
Parete a "Fondazione - Piano 1" 1,00 7,600 7,60
Parete a "Fondazione - Piano 1" 1,00 7,600 7,60
A RIPORTARE 240,52 232°456,25
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 240,52 2327456,25
Parete a "Fondazione - Piano 1" 1,00 7,600 7,60
Parete a "Fondazione - Piano 1" 1,00 7,600 7,60
Parete a "Fondazione - Piano 1" 1,00 10,775 10,78
Parziale mq 71,58
SOMMANO mq 266,50 45,06 127008,49
28 /65 *Provvista e posa in opera di Casseforme di legname o pannelli,
32.01.0020.0 [compresi gli oneri di esecuzione a campioni e/o di ripresa in armatura
05.020 in funzione delle fasi di getto, compreso dis ... egname: per nuove
06/10/2017  |costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri accessibili con motrice
per strutture di fondazione
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-35:
campata 1-5 1,00 6,87 0,800 5,50
campata 5-10 1,00 3,86 0,800 3,09
campata 10-20 1,00 4,94 0,800 3,95
campata 20-25 1,00 6,13 0,800 4,90
campata 25- 1,00 3,73 0,800 2,98
campata -62 1,00 0,20 0,800 0,16
campata 62-62 1,00 0,73 0,800 0,58
campata 62-30 1,00 1,00 0,800 0,80
campata 30-30 1,00 0,84 0,800 0,67
campata 30-67 1,00 1,90 0,800 1,52
Trave di fondazione a "Fondazione" 4-36:
campata 4-9 1,00 6,87 0,800 5,50
campata 9-14 1,00 3,86 0,800 3,09
campata 14-24 1,00 4,94 0,800 3,95
campata 24-29 1,00 6,13 0,800 4,90
campata 29-51 1,00 6,55 0,800 5,24
campata 51-51 1,00 0,15 0,800 0,12
campata 51-60 1,00 1,75 0,800 1,40
Trave di fondazione a "Fondazione" 5-9:
campata 5-6 1,00 0,80 0,800 0,64
campata 6-7 1,00 2,87 0,800 2,30
campata 7-8 1,00 0,80 0,800 0,64
campata 8-9 1,00 3,33 0,800 2,66
Trave di fondazione a "Fondazione" 10-14:
campata 10-11 1,00 0,80 0,800 0,64
campata 11-12 1,00 2,87 0,800 2,30
campata 12-13 1,00 0,80 0,800 0,64
campata 13-14 1,00 3,33 0,800 2,66
Trave di fondazione a "Fondazione" 20-24:
campata 20-21 1,00 0,80 0,800 0,64
campata 21-22 1,00 2,87 0,800 2,30
campata 22-23 1,00 0,80 0,800 0,64
campata 23-24 1,00 3,33 0,800 2,66
Trave di fondazione a "Fondazione" 25-29:
campata 25-26 1,00 0,80 0,800 0,64
campata 26-27 1,00 2,87 0,800 2,30
campata 27-28 1,00 0,80 0,800 0,64
campata 28-29 1,00 3,33 0,800 2,66
Trave di fondazione a "Fondazione" 30-34:
campata -30 1,00 0,70 0,800 0,56
campata 30-49 1,00 2,16 0,800 1,73
campata 49-50 1,00 1,21 0,800 0,97
campata 50-97 1,00 1,21 0,800 0,97
campata 97-34 1,00 3,13 0,800 2,50
Trave di fondazione a "Fondazione" 68-36:
campata -67 1,00 0,70 0,800 0,56
campata 67-58 1,00 3,20 0,800 2,56
campata 58-60 1,00 3,90 0,800 3,12
A RIPORTARE 86,28 244746474
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 86,28 244°464,74
campata 60- 1,00 0,80 0,800 0,64
parete di valle 2,00 8,60 1,500 25,80
muro sostegno monte 2,00 47,60 0,400 38,08
SOMMANO mq 150,80 37,49 57653,49
29 /66 *Provvista e posa in opera di solaio formato da pannelli prefabbricati
32.04.0070.0 |in calcestruzzo vibrato dello spessore di circa 4 cm (predalle), con
85 armatura incorporata e tralicci di irrig ... ppoggio, per nuove
06/10/2017  |costruzioni in cantieri accessibili con motrice: sovraccarico utile 500
Kg/mgq, per luci da 6,01 a7 m
28,00 7,300 204,40
a detrarre travi -28,00 0,800 -22,40
a detrarre travi -7,30 1,200 -8,76
a detrarre foro ascensore -2,60 2,060 -5,36
Sommano positivi mq 204,40
Sommano negativi mq -36,52
SOMMANO mq 167,88 89,30 147991,68
30/68 *Sola posa in opera di solaio areato costituito da elementi modulari di
32.05.0020.0 |materiale plastico riciclato, autoportanti (questi esclusi), compresa
05.015 fornitura e successiva gettata di calc ... li casseri e preparazione del
06/10/2017  |piano di posa dell'altezza di: per nuove costruzioni e ristrutturazioni
totali 43 cm circa
(lung.=27-4*1,2) 22,20 5,600 124,32
a detrarre foro ascensore -1,65 1,750 -2,89
Sommano positivi mq 124,32
Sommano negativi mq -2,89
SOMMANO mq 121,43 20,10 27°440,74
31/69 *Provvista e posa in opera di solaio in cemento armato a struttura
32.04.0040.0 |mista a nervature parallele, con laterizi forati a testa rinforzata e
10.010 soletta superiore di 4 cm, travetti a trali ... untivo. Per nuove
06/10/2017  |costruzioni e ristrutturazioni totali in cantieri accessibili con motrice:
per uno spessore di 16+4 cm
4,30 2,000 8,60
SOMMANO m? 8,60 45,22 388,89
32/70 Sovrapprezzo al solaio per trasporto cls con autocaricante
SOVRAPRE |Vedi voce n° 69 [m? 8.60] 8,60
770 Vedi voce n° 66 [mq 167.88] 167,88
SOLAIO Vedi voce n° 67 [m? 121.43] 121,43
09/10/2017
SOMMANO mq 297,91 4,62 17376,34
33/73 Fornitura ed iniezione di malta cementizia per micropali,
31.02.0050 |eventualmente eccedente il 15% del volume teorico del palo
06/10/2017  |determinato dal diametro della testa dell'attrezzo tagliante, d ... per
metro cubo di sabbia di fiume vagliata e perfettamente priva di
impurita' e con l'aggiunta di correttivo antiritiro
10,00
SOMMANO m? 10,00 459,04 4°590,40
A RIPORTARE 2737906,28

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia




pag. 27

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2737906,28
34775 Punto luce comandato da relais passo/passo: comandato da tre
82.16.0050.0 | pulsanti compresi i pulsanti, il relais passo/passo a tensione di linea, i
10 cassetti, le canalizzazioni in PVC flessibile, esclusa la dorsale.
11/10/2017 |Locale bar 2,00
Spogliatoio arbitri 1,00
Spogliatoio 1 1,00
Spogliatoio 2 1,00
SOMMANO nr 5,00 231,31 17156,55
Opere Edili (Cat5)
35712 *Polistirene espanso autoestinguente in lastre PSE-AE ricavate da
14.0200.010 |blocchi (conformi norme UNI 7819), con marchio di qualita’: densita'
28/09/2010 |20 kg/mc
Isolamento muri in cls e lato sud 2,00 30,00 3,500 210,00
2,00 7,50 3,500 52,50
SOMMANO mg/cm 262,50 1,49 391,13
36/13 *Solo posa in opera di strato isolante termico costituito da uno strato
37.01.0070.0 |di pannelli isolanti in polistirene espanso estruso aventi una densita’
05 di 33-35 kg/mc, provvisti di batten ... eriale, per lavorazioni in
02/10/2010  |cantieri accessibili con motrice o motocarro: per nuove costruzioni o
ristrutturazioni totali
Vedi voce n° 12 [mg/cm 262.50] 262,50
SOMMANO mq 262,50 2,70 708,75
37/14 *Tramezzo di mattoni posti in opera con malta cementizia dosata a
33.02.0010.0 {300 Kg di cemento tipo 32.5 per metro cubo di sabbia di fiume,
05.025 compreso la formazione di archi e piattabande (anch ... i esclusi: Per
28/09/2010  |nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali posti in opera a coltello,
con mattoni forati spessore 6 cm
Rivestimento parti in cls 1,00 30,000 4,200 126,00
a dedurre bucature 4,00 1,10 1,100 -4,84
a dedurre porte 7,00 1,10 2,200 -16,94
a dedurre finestre e vetrata 4,35 2,200 -9,57
bucatura scala 4,25 1,500 -6,38
Sommano positivi mq 126,00
Sommano negativi mq -37,73
SOMMANO mq 88,27 34,71 37063,85
38/15 *Membrane per drenaggi di poliestere tipo : tessuto non tessuto del
23.08.0050.0 |peso di 400 gr/mq
30 Protezione muro contro terra spogliatoi 25,00 3,500 87,50
25/09/2010
SOMMANO mq 87,50 1,42 124,25
39/16 *Membrane termoadesive costituite da una mescola di bitume
17.07.0088.0 |speciale modificato con polimeri poliolefinici dello spessore di: 2 mm
05 armata velovetro
28/09/2010  |Copertura spogliatoi 30,00 8,000 240,00
SOMMANO mq 240,00 9,65 27316,00
40/ 17 *Sola posa in opera di membrana a base di bitume polimero,
40.02.0050.0 |mediante rinvenimento "a fiamma", con giunti sormontati di 7 - 10
A RIPORTARE 2817°666,81
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2817666,81
05.005 cm, debitamente stuccati a caldo per nuove costruzioni o
28/09/2010 |ristrutturazioni totali su superfici pianeggianti dello spessore fino a 4
mm e del peso fino a 4,3 kg/mq
Copertura spogliatoi 30,00 8,000 240,00
SOMMANO m2 240,00 7,76 17862,40
41/24 Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione esterna
PDO_NP_00 |costituita da uno strato uniforme di ghiaietto (dimensione 8/15) con
6 bordi arrotondati di spessore pari cm 10 adeguatamente livellato e
14/09/2009  |spianato mediante mezzo meccanico in modo da rendere 'opera finita
aregola d'arte
Area pavimentata esterna ai campi sportivi *(par.ug.=1100-900) 200,00 0,200 40,00
SOMMANO m3 40,00 30,00 17200,00
42 /25 *Formazione di pavimento in battuto di cemento formato da massetto
36.03.0010.0 |in conglomerato cementizio dosato a 300 Kg di cemento 32.5, dello
05.005 spessore di 6 cm e da uno strato sovrastante di ... essibili con motrice
02/10/2010  |per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali spessore complessivo 8
cm senza rete elettrosaldata
rampe e marciapiede 50,00 1,000 50,00
SOMMANO mq 50,00 42,98 27149,00
43 /26 *Murature di blocchi prefabbricati di calcestruzzo cellulare espanso e
33.01.0070.0 |autoclavato, posto in opera con malta specifica preconfezionata,
05.015 compreso la formazione di architrave, lo sca ... eventuali ponteggi
01/10/2010  |provvisori di servizio, dello spessore di: Per nuove costruzioni e/o
ristrutturazioni totali: 8,00 cm
Realizzazione intercapedine e perimetro 25,00 4,500 112,50
SOMMANO mq 112,50 38,73 4°357,13
44127 *Rasatura totale di superfici interne con idrostucco e successiva
44.01.0040.0 |carteggiatura, valutata limitatamente su ciascuna superficie
10 complanare interessata dall'intervento, misurata vuoto per pieno,
26/09/2010 |dedotti i vuoti superiori o uguali a 4,00 m: per una ripresa
Vedi voce n° 26 [mq 112.50] 4,500 506,25
soffitti 25,00 7,500 187,50
pareti interne 13,00 7,500 97,50
SOMMANO mq 791,25 8,88 7°026,30
45 /36 *Tramezzo di mattoni posti in opera con malta cementizia dosata a
33.02.0010.0 {300 Kg di cemento tipo 32.5 per metro cubo di sabbia di fiume,
05.025 compreso la formazione di archi e piattabande (anch ... i esclusi: Per
01/10/2010  |nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali posti in opera a coltello,
con mattoni forati spessore 6 cm
Partizioni interne spogliatoi 6,00 6,40 3,500 134,40
Partizioni interne spogliatoi 2,00 6,00 3,500 42,00
Partizioni interne spogliatoi 1,00 3,00 3,500 10,50
Partizioni interne spogliatoi 1,00 12,50 3,500 43,75
Partizioni interne spogliatoi 2,00 1,80 3,500 12,60
Partizioni interne spogliatoi 1,00 6,70 3,500 23,45
Partizioni interne spogliatoi 2,00 1,00 3,500 7,00
SOMMANO mq 273,70 34,71 9°500,13
46 /37 Intonaco interno alla genovese finito con pasta di calce bianca,
34.01.0040.0 |eseguito con malta bastarda, formata da 100 Kg di cemento 32.5, 300
05.010 Kg di calce bianca, 1 mc di sabbia di fiume, co ... e dei ponteggi
01/10/2010  |provvisori. Per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali su
muratura di mattoni, spessore medio 2 cm
A RIPORTARE 307°761,77
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T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
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RIPORTO 3077761,77
soffitto spogliatoi 6,40 25,000 160,00
vano scala *(lung.=2,10+2,40+1,50+1,50+1,5) 2,00 9,00 3,500 63,00
tramezze X due lati 2,00 150,00 300,00
SOMMANO mq 523,00 29,45 15°402,35
Impianti, Allacci, regimentazione acqua (Cat 6)
4719 *Caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare perlitica (norme UNI
21.08.0030.0 |EN 124 e 1561). Classe C 250, carico di rottura 25 t, telaio quadro:
10.030 griglia concava sifonabile, lato telaio 500 mm circa
23/09/2010 | Acque bianche 1,00
Raccolta aque meteoriche suoperficiali 10,00
SOMMANO nr 11,00 64,83 713,13
48 /10 *Solo posa in opera di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite
46.04.0090.0 |lamellare o sferoidale, compreso telaio convenientemente fissato alla
05.005 muratura del pozzetto con malta cementizia additivata del peso di: pel
23/09/2010 |lavori di ristrutturazione e nuova costruzione in cantieri attrezzati finc
a25Kg
Acquedotto 4,00
Fognatura 4,00
Acque bianche 1,00
Raccolta acque meteoriche superficiali 10,00
SOMMANO nr 19,00 72,47 17376,93
49/11 *Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone
46.04.0065.0 |diametro 125 in PVC serie pesante, eseguito in conglomerato
05.005 cementizio dosato a 2 q di cemento tipo 32.5 per metro ¢ ... misurato
21/09/2010 | v.p.p. sul perimetro esterno della muratura: per nuove costruzioni e/o
ristrutturazioni totali fino a 0,90 mc.
Innesto fognatura privata 50x50x50 0,57
SOMMANO mc 0,57 485,03 276,47
50/74 Provvista e posa in opera di punto luce interrotto compreso
82.16.0010 |interruttore,cassetti, cavi e canalizzazione in PVC flessibile, escluso
11/10/2017  |la dorsale.
Locale bar (e servizio igienico) 6,00
Infermeria (e servizio igienico) 5,00
Spogliatoio arbitri (e servizio igienico) 4,00
Magazzino 1,00
Spogliatoio 1 (e servizi igienici) 5,00
Spogliatoio 2 (e servizi igienici) 5,00
SOMMANO nr 26,00 49,99 17299,74
51/76 Punto luce comandato da relais passo/passo: sovrapprezzo per ogni
82.16.0050.0 | punto luce in piu’ oltre al primo comandato da tre pulsanti
30 Locale bar 1,00
11/10/2017  |Spogliatoio 1 1,00
Spogliatoio 2 2,00
Tiranti bagni (ronzatori in voce succesiva) 5,00
SOMMANO nr 9,00 36,96 332,64
52/77 Provvista e posa in opera di presa incluso presa, cassetto, cavi e
82.16.0060.0 |canalizzazione in PVC flessibile, escluso la dorsale: bipasso da 10 e
30 16 A, 250 V, a due poli piu' terra.
11/10/2017 |Locale bar 7,00
Infermeria 4,00
A RIPORTARE 11,00 327°163,03
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RIPORTO 11,00 327°163,03
Spogliatoio arbitri 1,00
Magazzino 1,00
Spogliatoio 1 1,00
Spogliatoio 2 1,00
SOMMANO nr 15,00 50,68 760,20
53/78 Solo posa in opera di tubo flessibile per edilizia tradizionale, parete
82.01.0010.0 |corrugata, posto in apposite crene, queste escluse, del diametro di: 32
40 mm
11/10/2017 | Tubazione corrugata sottotraccia interna per dorsali 150,00
SOMMANO m 150,00 4,18 627,00
547179 Solo posa in opera di tubo flessibile per edilizia tradizionale, parete
82.01.0010.0 | corrugata, posto in apposite crene, queste escluse, del diametro di: 50
60 mm
11/10/2017 |Tubazione corrugata sottotraccia interna per dorsali 75,00
SOMMANO m 75,00 4,63 347,25
55780 Solo posa in opera di cavidotti flessibili di PVC a doppia parete
82.01.0050.0 |autoestinguente, codice di marchiatura 325, resistenza allo
10.005 schiacciamento 750 newton. Posti in opera interrati, c ... diverso
11/10/2017  |diametro, misurate per l'effettiva lunghezza delle tubazioni poste in
opera: del diametro esterno da 40 a 75 mm
Cavidotto piano campi collegamento lampade 250,00
SOMMANO m 250,00 3,85 962,50
56/81 Solo posa in opera di pozzetti per cavidotti di resina rinforzata con
82.01.0060.0 |fibre di vetro, compreso letto di posa e i necessari rinfianchi in CLS,
10.005 la posa del relativo chiusino e dei necessari raccordi, esclusa la
11/10/2017  |fornitura degli stessi e dello scavo. Tipo rettangolare: dell'altezza di
255 mm
Pozzetti esterni piano seminterrato 1,00
Pozzetti esterni piano campi 28,00
SOMMANO nr 29,00 51,29 1748741
571782 Provvista e posa in opera di cassette di derivazione, di resina
82.02.0010.1 |complete di coperchio, da incasso, esclusa la formazione della
10 necessaria sede, delle dimensioni di: 294 x 152 x 70 mm.
11/10/2017 |Cassette distribuzione 6,00
SOMMANO nr 6,00 11,35 68,10
58783 Provvista e posa in opera di cassette di derivazione, di resina
82.02.0010.1 |complete di coperchio, da incasso, esclusa la formazione della
40 necessaria sede, delle dimensioni di: 516 x 202 x 80 mm.
11/10/2017 | Cassetta sotto quadro 1,00
SOMMANO nr 1,00 25,42 25,42
59/84 Solo posa in opera di conduttori posti entro tubazioni interrate o
82.09.0020.0 |increnate o fissate a parete compreso l'utilizzo di scale o ponteggi di
10 servizio provvisori per uno o piu' cavi anche multipolare posti
11/10/2017  |contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione
totale di rame di: fino a 10 mm?
Fasci cavi entro 10 mmq 150,00
SOMMANO m 150,00 1,82 273,00
A RIPORTARE 331771391
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RIPORTO 3317713,91
60/ 85 Solo posa in opera di conduttori posti entro tubazioni interrate o
82.09.0020.0 |increnate o fissate a parete compreso 1'utilizzo di scale o ponteggi di
15 servizio provvisori per uno o piu' cavi anche multipolare posti
11/10/2017  |contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione
totale di rame di: fino a 16 mm?
Fasci cavi entro 16 mmq 100,00
SOMMANO m 100,00 2,25 225,00
61/86 Solo posa in opera di conduttori posti entro tubazioni interrate o
82.09.0020.0 |increnate o fissate a parete compreso 1'utilizzo di scale o ponteggi di
20 servizio provvisori per uno o piu' cavi anche multipolare posti
11/10/2017  |contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione
totale di rame di: fino a 30 mm?
Fasci cavi entro 30 mmgq 75,00
SOMMANO m 75,00 2,68 201,00
62 /87 Solo posa in opera di conduttori posti entro tubazioni interrate o
82.09.0020.0 |increnate o fissate a parete compreso 1'utilizzo di scale o ponteggi di
30 servizio provvisori per uno o piu' cavi a ... che multipolare posti
11/10/2017  |contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione
totale di rame di: fino a 140 mm?
Fasci cavi entro 140 mmq 150,00
SOMMANO m 150,00 5,51 826,50
63 /88 Provvista e posa in opera di corda di rame nuda esclusi i terminali, le
82.11.0010.0 |opere di scavo e muratura, della sezione di: 35 mm?2.
15 Cavo terra 25,00
11/10/2017 —
SOMMANO m 25,00 8,11 202,75
64 /89 Provvista e posa in opera di dispersori di terra, escluso 1'eventuale
82.11.0020.0 |scavo e le opere murarie. Profilati a croce di acciaio zincato della
10.010 sezione di 50x50x5 mm, della lunghezza di: 2,00 m.
11/10/2017 |Picchetti di terra 3,00
SOMMANO nr 3,00 69,69 209,07
65/90 Provvista e posa in opera di pozzetto ispezionabile con coperchio (di
82.11.0040.0 |cemento o plastica) per dispersori di terra, escluso lo scavo delle
10 dimensioni di: 30x30 cm.
11/10/2017  |Picchetti di terra 3,00
SOMMANO nr 3,00 21,62 64,86
66/91 Provvista e posa in opera di piastre equipotenziali, complete di
82.11.0050.0 |cassetta, escluse le opere murarie, compresi i collegamenti e la
10 relativa numerazione: a cinque morsetti.
11/10/2017  |Piastra 1,00
SOMMANO nr 1,00 32,80 32,80
67/92 Solo posa in opera di quadro elettrico per utenze condominiali e/o
82.14.0020.0 |residenziali, composto da centralino di resina a giorno o da incasso,
10.005 completo di portello di chiusura, esclusal ... ne della sede per il
12/10/2017  |quadro da incasso, la fornitura del quadro e il relativo cablaggio. Tipo
a giorno: fino a 24 moduli
Quadro esterno lato contatore e luci campi 2,00
SOMMANO nr 2,00 32,12 64,24
A RIPORTARE 3337540,13
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RIPORTO 3337540,13
68/93 Solo posa in opera di quadro elettrico per utenze condominiali e/o
82.14.0020.0 |residenziali, composto da centralino di resina a giorno o da incasso,
20.015 completo di portello di chiusura, esclusal... della sede per il quadro
12/10/2017 |da incasso, la fornitura del quadro e il relativo cablaggio. Tipo da
incasso: fino a 96 moduli
Quadro generale 1,00
SOMMANO nr 1,00 110,09 110,09
69 /94 Cablaggio di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali
82.14.0030.0 |comprendenti apparecchiature aventi correnti nominali ammissibili
10 non superiori a 10 KA, compresa la posa in ... ture e la numerazione
12/10/2017  |dei conduttori, gli sfridi ecc., esclusa la sola fornitura delle
apparecchiature: fino a 24 moduli
Quadro esterno lato contatore e luci campi 2,00
SOMMANO nr 2,00 130,42 260,84
70/95 Cablaggio di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali
82.14.0030.0 |comprendenti apparecchiature aventi correnti nominali ammissibili
25 non superiori a 10 KA, compresa la posa in ... ture e la numerazione
12/10/2017  |dei conduttori, gli sfridi ecc., esclusa la sola fornitura delle
apparecchiature: fino a 72 moduli
Quadro generale 1,00
SOMMANO nr 1,00 741,82 741,82
71796 Contenitori modulari per quadri elettrici condominiali e/o residenziali
77.34.0002.0 |di PVC autoestinguente, completi di portella. Tipo da incasso, grado
10.025 di protezione IP 40: fino a 54 moduli
12/10/2017  |Quadro generale 1,00
SOMMANO nr 1,00 169,71 169,71
72197 Contenitori modulari per quadri elettrici condominiali e/o residenzialj
77.34.0002.0 |di PVC autoestinguente, completi di portella. Tipo a giorno, grado di
20.015 protezione IP 65: fino a 24 moduli
12/10/2017 |Quadro esterno lato contatore e luci campi 2,00
SOMMANO nr 2,00 103,26 206,52
73798 Tubi di PVC autoestinguenti , flessibili, corrugati, serie pesante,
77.01.0010.0 |resistenza allo schiacciamento 750 Newton, DAT-EM 756 e EM 755,
20 senza tiracavo, del diametro di: 32 mm
12/10/2017 | Corrugato dorsali 100,00
SOMMANO m 100,00 0,78 78,00
74799 Tubi di PVC autoestinguenti , flessibili, corrugati, serie pesante,
77.01.0010.0 [resistenza allo schiacciamento 750 Newton, DAT-EM 756 e EM 755,
30 senza tiracavo, del diametro di: 50 mm
12/10/2017  |Corrugato dorsali 50,00
SOMMANO m 50,00 1,51 75,50
757100 Cavidotti flessibili di PE alta densita autoestinguente, a doppia parete
77.02.0010.0 [in rotoli da 50 m, resistenti allo schiacciamento 450 Newton,
20 diametro esterno di: 50 mm
12/10/2017  |corrugato luci esterne 250,00
SOMMANO m 250,00 1,34 335,00
A RIPORTARE 335°517,61
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RIPORTO 335°517,61
76 /101 Pozzetti per cavidotti di resina rinforzata con fibre di vetro, completi
77.02.0060.0 |di coperchio carrabile e accessori di chiusura a tenuta per pali luce:
05 delle dimensioni esterne di 200x200x200 mm
12/10/2017  |Pozzetti luci 24,00
SOMMANO nr 24,00 6,52 156,48
771102 Pozzetti per cavidotti di resina rinforzata con fibre di vetro, completi
77.02.0060.0 |di coperchio carrabile e accessori di chiusura a tenuta per pali luce:
10 delle dimensioni interne di 300x300x300 mm.
12/10/2017 |Pozzetti terra e derivazioni luci 5,00
SOMMANO nr 5,00 15,57 77,85
787103 Cavi flessibile, isolati con gomma sottoguaina di PVC, non
77.14.0010.0 |propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, conformi
40.040 alla norma CEI, tipo FG7(O)R - 0,6/1 Kv. A quattro conduttori: da 4
12/10/2017  |x 35,00 mm?
Cavo alimentazione 50,00
SOMMANO m 50,00 25,06 17253,00
797104 Cavi flessibile, isolati con gomma sottoguaina di PVC, non
77.14.0010.0 |propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, conformi
40.035 alla norma CEI, tipo FG7(O)R - 0,6/1 Kv. A quattro conduttori: da 4
12/10/2017  |x 25,00 mm?
Cavo alimentazione 50,00
SOMMANO m 50,00 19,35 967,50
80/105 Cavi flessibile, isolati con gomma sottoguaina di PVC, non
77.14.0010.0 |propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, conformi
30.005 alla norma CEI, tipo FG7(O)R - 0,6/1 Kv. A tre conduttori: da 3 x 1,5
12/10/2017  |mm?
Cavo alimentazione 500,00
SOMMANO m 500,00 1,41 705,00
81/ 106 Cavi flessibile, isolati con gomma sottoguaina di PVC, non
77.14.0010.0 |propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, conformi
30.010 alla norma CEI, tipo FG7(O)R - 0,6/1 Kv. A tre conduttori: da 3 x 2,5
12/10/2017 |mm?
Cavo alimentazione 75,00
SOMMANO m 75,00 1,22 91,50
82/107 Cavi flessibile, isolati con gomma sottoguaina di PVC, non
77.14.0010.0 |propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, conformi
30.020 alla norma CEI, tipo FG7(O)R - 0,6/1 Kv. A tre conduttori: da 3 x
12/10/2017 6,00 mm?
Cavo alimentazione 75,00
SOMMANO m 75,00 3,85 288,75
83/108 Cavetti unipolari flessibili isolati con PVC non propagante 1'incendio
77.14.0020.0 |conforme alle norme CEI, tipo N 07V-K, colori standard: da 6,00
50 mm?2.
12/10/2017  |Dorsali prese/forza 240,00
SOMMANO m 240,00 0,97 232,80
A RIPORTARE 3397290,49
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RIPORTO 3397290,49
84/109 Cavetti unipolari flessibili isolati con PVC non propagante l'incendio
77.14.0020.0 |conforme alle norme CEI, tipo N 07V-K, colori standard: da 4,00
40 mm?2.
12/10/2017  |Dorsali luce 210,00
SOMMANO m 210,00 0,67 140,70
85/110 Cavetti unipolari flessibili isolati con PVC non propagante l'incendio
77.14.0020.0 |conforme alle norme CEI, tipo N 07V-K, colori standard: da 2,50
30 mm?2.
12/10/2017 |Linee phon e apparecchi similari 240,00
SOMMANO m 240,00 0,41 98,40
86/111 Solo posa in opera di pulsanti in genere, interruttori unipolari,
82.13.0010 |compresa posa di supporto e placca in apposito cassetto, questo
12/10/2017  |escluso, esclusa inoltre la fornitura di interruttori, supporti e placca
Posa ronzatori (pulsanti conteggiati in precedenza) 5,00
SOMMANO nr 5,00 5,35 26,75
87/112 Apparecchi di comando componibili: suoneria di bronzo da 220 V - 8
77.23.0020.0 |[VA
90 Tiranti bagno (pulsanti conteggiati in precedenza) 5,00
12/10/2017
SOMMANO nr 5,00 10,70 53,50
88/113 Interruttori sezionatori tetrapolari - 380 V: da 32 A.
77.26.0040.0 |Quadro campi 1,00
20 Quadro generale 1,00
12/10/2017
SOMMANO nr 2,00 39,51 79,02
89/114 Interruttori sezionatori tetrapolari - 380 V: da 80 A.
77.26.0040.0 |Quadro generale 1,00
40
12/10/2017 SOMMANO nr 1,00 73,70 73,70
90/ 115 Interruttori automatici magnetotermici differenziale, con potere di
77.26.0080.0 |interruzione di 4,5 KA IDN 0,03 A: bipolare fino a 32 A
05 Quadro luci 4,00
12/10/2017
SOMMANO nr 4,00 79,93 319,72
91/116 Interruttori automatici magnetotermici differenziale con potenza di
77.26.0110.0 |interruzione di 6 KA. IDN 0,03 A: bipolare fino a 20 A
10.015 Quadro generale 7,00
12/10/2017
SOMMANO nr 7,00 102,66 718,62
92/117 Interruttori magnetotermici differenziali con potenza di interruzione
77.26.0135.0 |di 10 KA. IDN 0,03 A: bipolare fino a 20 A
10.005 Quadro generale 4,00
12/10/2017
SOMMANO nr 4,00 135,54 542,16
93/118 Interruttori magnetotermici differenziali con potenza di interruzione
77.26.0135.0 |di 10 KA. IDN 0,03 A: tetrapolare fino a 20 A
10.020 Quadro generale 3,00
12/10/2017
A RIPORTARE 3,00 3417343,06

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia




pag. 35

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 341°343,06
SOMMANO nr 3,00 216,65 649,95
94 /119 Interruttori magnetotermici differenziali con potenza di interruzione
77.26.0135.0 |di 10 KA. IDN 0,03 A: tetrapolare fino a 63 A
10.030 Generale contatore 2,00
12/10/2017
SOMMANO nr 2,00 331,17 662,34
95/120 Realizzazione di impianto idraulico compresa assistenza muraria
NP termico |composto da caldaia a condensazione, collettori, tubazioni isolate in
02 multistrato, scarichi per gli apparecchi sanit ... itari in ceramica;
29/09/2017  |compresi materiali per realizzare sia scarichi che adduzioni per dare
l'opera finita a regola d'arte
ACS 1,00
SOMMANO a corpo 1,00| 257000,00 257000,00
96 /121 Fornitura e posa di impianto di climatizzazione composto da pompa
NP termico |di calore esterne e 5 unita interne a split. Comprese le tubazioni
01 idrauliche di collegamento, i collegamenti elet ... chi condensa ed
29/09/2017  |ogni altro onere a dare il lavoro finito; comprese opere murarie per
dare I'opera finita a regola d'arte
Riscaldamento bar, infermeria, spogliatoi 1,00
SOMMANO a corpo 1,00| 127500,00 12°500,00
Campi sportivi (Cat 7)
97122 Fornitura e posa in pacchetto completo per la realizzazione di campo
PDO_NP_00 |da calcetto con tappeto in erba sintetica per campi sportivi, compreso
1 ogni onere per rendere l'opera finita a ... 0 cm e sabbia e tessuto non
26/09/2010 |tessuto da eseguirsi su terreno perfettamente compattato e livellato e
con adeguate pendenze
Campo in sintetico calcio 29,00 19,000 551,00
SOMMANO 551,00 72,00 39°672,00
98723 Fornitura e posa in opera di pacchetto completo per la realizzazione
PDO_NP_00 |di campetto polivalente (volley - pallacanestro - tennis ) compreso
2 ogni onere per rendere 1'opera finita in ogni sua parte e a regola d'arte,
13/10/2011  |costituito da binder e tappeto di usura in resina
campo polifunzionale 16,00 25,000 400,00
SOMMANO mq 400,00 50,00 207000,00
Finiture (Cat 8)
99/52 Intonaco di facciata eseguito con malta mista o bastarda dosata a 100
34.01.0065.0 |Kg di cemento 32.5, 350 Kg di calce idrata e 1 mc sabbia di fiume,
05.010 previa formazione dei necessari punti e fas ... ni totali su muratura di
01/10/2010  |mattoni di calcestruzzo o preesistente rinzaffo o camicia di
cemento,dello spessore di 1.5-2 cm
finitura corpo scala lati interni *(H/peso=(3,5+0)/2) 2,00 9,60 1,750 33,60
SOMMANO mq 33,60 20,78 698,21
Iinfissi, serramenti, porte interne (Cat 9)
A RIPORTARE 440°525,56
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4407525,56
100/ 28 *Serramenti per finestra e portefinestre in alluminio in profilato in
20.03.0030.0 |lega leggera, dello spessore di 1,8-2 mm con controtelaio in acciaio
10 zincato da premurare; superfici in vista ... ofilato 45 mm, compreso
30/09/2010  |il vetro camera in area misurata da spallina a spallina e da piana a
mezzanino: a una o due ante
porte esterne 7,00 1,100 2,000 15,40
finestre e vetrate 4,00 1,100 1,100 4,84
vetrata 4,350 2,000 8,70
SOMMANO mq 28,94 412,34 117933,12
101/29 *Solo posa in opera di serramento per finestra, porta finestra ecc. di
45.02.0010.0 |alluminio, legno o PVC, compreso scarico sollevamento e
05 distribuzione ai piani per nuove costruzioni o risttrutturazioni totali
26/09/2010 | Vedi voce n° 28 [mq 28.94] 28,94
SOMMANO mq 28,94 48,65 17407,93
102749 Porte interne tipo economico ad un battente del tipo tamburato piano,
20.02.0010.0 |di spessore complessivo non inferiore a 44 mm, costituito da
10.010 intelaiatura perimetrale, riempimenti con struttu ... retanici. Tipo
01/10/2010  |cieco delle dimensioni di 70-80-90-100 x 210 cm circa: con pannelli
impiallacciati con legno di tanganica
10,00
SOMMANO nr 10,00 248,60 2°486,00
103 /50 *Lastre piane, in ardesia levigate sul piano in vista, lati rettificati per
12.02.0050.0 |piane, guide, copertine, alzate, zoccoli battiscopa, pedate, stipiti e
10 architravi, escluso gocciolatoio, ... lavorazioni speciali, della
24/09/2012  |larghezza da 13 cm a 40 cm e della lunghezza fino a 1,80 m al metro
quadrato:. spessore 2 cm
per vetrata 2,00 6,50 0,300 3,90
per porte 14,00 1,00 0,300 4,20
per finestre 8,00 1,00 0,300 2,40
SOMMANO mq 10,50 82,81 869,51
104 /51 *Solo posa in opera di porte interne compreso scarico, sollevamento e
45.01.0020.0 |distribuzione ai piani. per nuove costruzioni o ristrutturazioni totali
05 10,00
01/10/2010
SOMMANO nr 10,00 48,11 481,10
Recinzione campo (Cat 10)
105730 *Pali di acciaio FE 360B, rastremati, zincati a caldo, saldati
77.38.0010.0 |longitudinalmente e trasversalmente alle rastremature, completi di
10 asola per morsettiera, foro entrata cavi e orecchietta di terra, con o
28/09/2010 |senza piastra di base per ancoraggio a prigionieri: dell'altezza fino a 6
m, spessore 3 mm
Pali recinzione 29,00 39,610 17148,69
Cancelletti 3,00 39,610 118,83
Traversi orizzontali 20,00 39,610 792,20
SOMMANO Kg 2°059,72 4,09 87424,25
106/ 31 Sola posa in opera di pali in acciaio zincato mediante posizionamento
PDO_NP_00 |e fissaggio degli stessi su cordoli o plinti in c.a., questi esclusi,
8 serraggio di bulloni su piastra di base per ancoraggio a tirafondi gia ir|
29/09/2010 |opera; il tutto per rendere 'opera finita
29,00
A RIPORTARE 29,00 466712747
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 29,00 4667127,47
SOMMANO ognuno 29,00 50,00 17450,00
107732 Fornitura e posa in opera di tirante costituito da fune metallica
PDO_NP_01 |complensivo di ancoraggi e morsettatura per contruventatura pali di
0 recinzione
24/09/2012 20,00 18,00 360,00
SOMMANO m 360,00 10,00 37600,00
108733 *Rifacimento ringhiere su modello esistente Fornitura e posa in opera
51.09.0010.0 |di ringhiera costituita da due correnti orizzontali e da montanti della
05 larghezza massima di 10 cm, posti ad i ... lati e fissati con malta di
24/09/2012 |calce o cemento, piombo, mastice o resine (interasse vuoto serpentine
non superiore a 11 cm)
ringhiera 25,00
SOMMANO m 25,00 139,63 37490,75
109/ 34 *Solo posa in opera di strutture metalliche quali ringhiere, cancellate,
43.02.0010.0 |telai, ecc. in piano o in monta, compreso il trasporto da officina a
10 cantiere, lo scarico, il sollevamento ... nonche' I'assistenza del fabbro
24/09/2012  |per la sistemazione della struttura del peso di: fino a 20 kg/mq posti
in opera in piano
250,00
SOMMANO Kg 250,00 1,56 390,00
110735 *Rete a doppia torsione di filo di ferro rivestito con lega eutettica 5%
21.10.0015.0 |zinco alluminio, conforme alle norme ASTM 856/98 maglia 6x8,
20 spessore filo 2,2 do colore bianco
28/09/2010  |recinzione campi 3,00 28,00 5,700 478,80
recinzione campi 2,00 38,00 5,700 433,20
SOMMANO mq 912,00 4,32 37939,84
Pavimenti e rivestimenti (Cat 11)
111/38 Provvista di pavimentazione in gres porcellanato (cm 30x30)
PDO_NP_00 |compreso il sottofondo in cls alleggerito termoisolante con interposta
9 rete metallica maglia 6x6, il collante a base cemintizia, il materiale
01/10/2010 |per la stuccatura dei giunti ed ogni onere per rendere l'opera finita a
regola d'arte.
pavimentazione spogliatoi 6,40 28,000 179,20
vano scala- pedate 21,00 1,50 0,300 9,45
vano scala - alzate 20,00 1,50 0,180 5,40
vano scala - pianerottoli 2,00 1,50 1,500 4,50
SOMMANO m2 198,55 30,00 57956,50
112/ 46 *Piastrelle da rivestimento in maiolica smaltata: bianco o colori
13.07.0010.0 |correnti chiari: 15x15 cm
10 Bagni + docce spogliatoio 01 2,00 6,60 2,000 26,40
01/10/2010 |Bagni+ doccie spogliatoio 01 2,90 2,000 5,80
Bagni+ doccie spogliatoio 01 2,00 3,45 2,000 13,80
Bagni + doccie spogliatoio 01 2,00 1,74 2,000 6,96
Bagni + docce spogliatoio 02 2,00 6,60 2,000 26,40
Bagni+ doccie spogliatoio 02 2,90 2,000 5,80
Bagni+ doccie spogliatoio 02 2,00 3,45 2,000 13,80
Bagni + doccie spogliatoio 02 2,00 1,74 2,000 6,96
Bagni e doccie alrbitri 2,00 2,10 2,000 8,40
Bagni e spogliatoi arbitri 2,00 2,74 2,000 10,96
Bagni e spogliatoi arbitri 4,00 1,00 2,000 8,00
A RIPORTARE 133,28 4847954,56
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 133,28 4847954,56
Infermeria 2,00 3,66 2,000 14,64
Infermeria 2,00 2,95 2,000 11,80
Infermeria 2,00 1,20 2,000 4,80
SOMMANO mq 164,52 13,57 27232,54
113747 *Applicazione di una ripresa di imprimitura di fondo e/o isolante:
44.01.0080.0 |impregnante idrosolubile, fondo consolidante trasparente
30 interni soffitto 150,00
24/09/2012 |interni pareti 25,00 0,800 20,00
interni pareti 25,00 0,800 20,00
interni pareti 10,00 6,50 0,800 52,00
interni pareti 2,00 3,00 0,800 4,80
interni pareti 4,00 2,00 0,800 6,40
SOMMANO mq 253,20 3,88 982,42
114748 *Sola posa in opera di rivestimento di piastrelle da 15x15- 20x20 cm,
36.28.0010.0 |unicolori o semplice decoro,sigillatura dei giunti con cemento bianco;
05.010 per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali esecuzione con adesivo
01/10/2010 |a base cementizia su intonaco finemente fratazzato, questo escluso,
compreso il collante
Vedi voce n° 46 [mq 164.52] 164,52
SOMMANO mq 164,52 28,65 47713,50
Sanitari e rubinetteria (Cat 12)
115739 * Apparecchi igienico- sanitari di vetrochina colore bianco, serie
75.01.0020.0 |economica: colonna per lavabo di cui agli articoli precedenti
50 13,00
01/10/2010
SOMMANO nr 13,00 30,99 402,87
116740 * Apparecchi igienico- sanitari di vetrochina colore bianco, serie
75.01.0020.0 |economica: lavabo rettangolare con spigoli arrotondati, delle
30 dimensioni di 550x420x175 mm circa.
01/10/2010 13,00
SOMMANO nr 13,00 34,53 448,89
117741 *Miscelatori monocomando di ottone cromato, serie economica:
75.11.0010.0 |gruppo per lavabo completo di piletta da 32 mm e saltarello
20 13,00
01/10/2010
SOMMANO nr 13,00 61,99 805,87
118 /42 *Piatti doccia in ceramica, colore bianco: delle dimensioni di 80x80
75.03.0020.0 |cm, circa
30 8,00
01/10/2010
SOMMANO nr 8,00 84,66 677,28
119/43 *Miscelatori monocomando di ottone cromato, serie economica: da
75.11.0010.0 |incasso per doccia, completo di braccio doccia e soffione
A RIPORTARE 495217,93
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4957217,93
15 8,00
01/10/2010
SOMMANO nr 8,00 106,13 849,04
120/ 44 * Apparecchi igienico- sanitari di vetrochina colore bianco, serie
75.01.0020.0 |economica: vaso wc a sedere con scarico a pavimento o a parete,
10 delle dimensioni di 360x530x390 mm, circa.
01/10/2010 7,00
SOMMANO nr 7,00 51,36 359,52
121745 *Cassette di cacciata di ceramica, capacita’ litri 10 circa, tipo alto
75.02.0010.0 |rubinetto a flussometro automatico per scarico wc da 1", tipo da
50 incasso
01/10/2010 7,00
SOMMANO nr 7,00 32,19 225,33
Parziale LAVORI A MISURA euro 496°651,82
TOTALE euro 496°651,82

A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Impianto di cantiere 0,00
002 Scavi e fondazioni 487785,50
003 Demolizioni e oneri discarica 97263,25
004 Strutture in ca e portanti 217°014,08
005 Opere Edili 48°101,29
006 Impianti, Allacci, regimentazione acqua 567991,23
007 Campi sportivi 597672,00
008 Finiture 698,21
009 Tinfissi, serramenti, porte interne 17°177,66
010 Recinzione campo 217294,84
011 Pavimenti e rivestimenti 137884,96
012 Sanitari e rubinetteria 37768,80
Totale CATEGORIE euro 496°651,82]

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 496°651,82]
M:000 <nessuna> euro 496°651,82
M:000.002 Scavi e fondazioni euro 487785,50
M:000.003 Demolizioni e oneri discarica euro 97263,25
M:000.004 Strutture in ca e portanti euro 217°014,08
M:000.005 Opere Edili euro 487101,29
M:000.006 Impianti, Allacci, regimentazione acqua euro 567991,23
M:000.007 Campi sportivi euro 597672,00
M:000.008 Finiture euro 698,21
M:000.009 Tinfissi, serramenti, porte interne euro 17°177,66
M:000.010 Recinzione campo euro 217294,84
M:000.011 Pavimenti e rivestimenti euro 137884,96
M:000.012 Sanitari e rubinetteria euro 37768,80
TOTALE euro 496°651,82]

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
RIEPILOGO FINALE
Importo dei Lavori euro 496°651,82
arrotondamento 348,18
TOTALE GENERALE euro 497°000,00
Laigueglia, 04/09/2017
Il Tecnico

Dott. Arch. Giacomo Airaldi - Dott. Ing.Fulvio Ricci

A RIPORTARE
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