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Laigueglia, 04/09/2017

PROGETTAZIONE ESECUTIVA - EMISSIONE04
(Int.Soprintendenza - Uff.Vincolo - Coni)
PROGETTO PER UN IMPIANTO POLISPORTIVO ALL’INTERNO DEL 
PARCO URBANO DELL’ORSO
(Campo Calcetto, Campo Volley, Servizi annessi, Parco Urbano)

Amministrazione Comunale di Laigueglia

IL TECNICO
Dott. Arch. Giacomo Airaldi - Dott. Ing.Fulvio Ricci
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Scavi e fondazioni  (Cat 2)

1 / 2 *Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e

30.01.0010.0 consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e

10.010 da mina, compreso gli eventuali trovanti di  ... ature, e il carico su

20/09/2010 qualsiasi mezzo di trasporto :Eseguito con mezzo meccanico per

preparazione aree per nuovi edifici

scavo per costruzione edificio seminterrato 25,00 6,000 3,500 525,00

SOMMANO mc 525,00 6,69 3´512,25

2 / 8 *Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte

30.02.0030.0 in genere in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o

10.015 bagnato, esclusa la roccia dura da martello ... tenzioni e/o restauro

21/09/2010 eseguito a macchina e a mano sino ad una profondita' di 4 m del

piano di sbancamento o di campagna

scavo cunetta di scolo e cordolo lato NORD 47,50 0,500 0,200 4,75

fondazioni muro di contenimento ovest locale seminterratro 3,00 28,00 0,500 0,500 21,00

fondazione muro di contenimento sud 1,00 50,00 2,500 0,500 62,50

per posizionamento tubi e pozzetti captazione h2o superficiali 5,00 25,00 0,300 0,300 11,25

per posizionamento tubi e pozzetti captazione h2o superficiali 1,00 100,00 0,300 0,300 9,00

SOMMANO mc 108,50 21,64 2´347,94

3 / 20 Realizzazione di strato di drenaggio (h=cm 5) per campo sportivo in

28/09/2010 erba mediante fornitura e posa in opera di pietrisco 40/70

adeguatamente spianato e di due tubi drenanti corruga ... PE nudo del

diametro di 125/107 mm per una lunghezza totale di 60 m circa,

collegati a cunetta in cemento questa esclusa

1000,00 0,050 50,00

SOMMANO m3 50,00 26,50 1´325,00

4 / 21 *Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava

46.01.0050.0 (tout-venant stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato,

10 compatto e cilindrato con rullo da 14-16 to ... sestamento ed al

21/09/2010 raggiungimento della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo

eseguito fuori dei centri urbani

sottofondo campo in sintetico 800,00 0,400 320,00

SOMMANO mc 320,00 43,92 14´054,40

5 / 67 Elementi modulari di materiale plastico riciclato, autoportanti,

07.03.0010.0 opportunamente sagomati al fine di creare appoggi angolari

10 costituendo una areazione bidirezionale della altezza totale di: 27 cm

06/10/2017 circa

(lung.=27-4*1,2) 22,20 5,600 124,32

a detrarre foro ascensore -1,65 1,750 -2,89

Sommano positivi m² 124,32

Sommano negativi m² -2,89

SOMMANO m² 121,43 13,92 1´690,31

6 / 71 Formazione di micropalo di fondazione verticale o con inclinazione

31.02.0010.0 massima sino a 20° rispetto alla verticale, eseguito a mezzo di

90 trivellazione incluso l'attraversamento di roccia ...  Misurazione dal

06/10/2017 piano di inizio della trivellazione: diametro 200 mm eseguito a

rotopercussione o a rotazione con elica

20,00 10,00 200,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia

A   R I P O R T A R E 200,00 22´929,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 200,00 22´929,90

SOMMANO m 200,00 94,75 18´950,00

7 / 72 Provvista e posa in opera di orditura metallica per micropali portanti,

31.04.0020 costituita da tubi in acciaio S355 di prima scelta certificata ,

06/10/2017 compreso l'onere delle saldature di testa,  ... condo le indicazioni della

direzione lavori, compresi gli oneri del taglio e dello sfrido di

lavorazione e di giunzione.

armatura 139,7 x 5 *(par.ug.=20*10) 200,00 16,600 3´320,00

SOMMANO Kg 3´320,00 2,08 6´905,60

Demolizioni e oneri discarica  (Cat 3)

8 / 1 *Demolizione di strutture di calcestruzzo armato o non armato

28.01.0015.0 eseguito con martello demolitore, compreso il calo in basso, il carico

05 su qualsiasi mezzo di trasporto, eventuali puntellamenti, escluso

20/09/2010 l'eventuale ponteggio per lavori di ristrutturazione totale o

manutenzione

Muro di fascia SUD 25,00 0,300 2,000 15,00

SOMMANO mc 15,00 214,35 3´215,25

9 / 3 *Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o

26.01.0020.0 demolizioni, misurato su autocarro in partenza; esclusi oneri di

20 discarica: fino alla distanza di 1 km carico con mezzi meccanici

20/09/2010 eccedenza terreno di scavo non sistemato in loco TOT SCAVO 682*

0.3=886 mc+15 cls=886+15=900 150,00

SOMMANO mc 150,00 4,43 664,50

10 / 4 *Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o

26.01.0020.0 demolizioni, misurato su autocarro in partenza; esclusi oneri di

30 discarica: per ogni km o frazione in piu' oltre il primo, fino a 10,00

24/09/2010 Km

Vedi voce n° 3 [mc 150.00] 150,00

SOMMANO mK 150,00 0,56 84,00

11 / 5 *Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o

26.01.0020.0 demolizioni, misurato su autocarro in partenza; esclusi oneri di

50 discarica: per ogni km o frazione in piu' da 10,01 km a 20 km

24/09/2010 Vedi voce n° 4 [mK 150.00] 150,00

SOMMANO mK 150,00 0,36 54,00

12 / 6 *Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o

26.01.0020.0 demolizioni, misurato su autocarro in partenza; esclusi oneri di

60 discarica: per ogni km o frazione in piu' da 20,01 km a 30 km

24/09/2010 Vedi voce n° 3 [mc 150.00] 150,00

SOMMANO mK 150,00 0,31 46,50

13 / 7 *Discarica di Imperia, valutazione a mc su automezzo

26.02.0040 Vedi voce n° 3 [mc 150.00] 150,00

20/09/2010

SOMMANO mc 150,00 34,66 5´199,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia

A   R I P O R T A R E 58´048,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´048,75

Strutture in ca e portanti  (Cat 4)

14 / 18 *Geotessile realizzato mediante tessitura a trama e ordito con

22.03.0030.0 filamenti a nastro di polipropilene, protetti dai raggi UV, per la

20 separazione, il rinforzo dei terreni alla base di  ... ggiore del 18% e

25/09/2010 resistenza a trazione in entrambe le direzioni, conforme EN ISO

10319, pari a: 25 kN/m - 110 g/mq circa

sopra solaio spogliatoi 28,00 8,000 224,00

SOMMANO mq 224,00 1,34 300,16

15 / 19 *Solo posa in opera di geotessili realizzati mediante tessitura a trama

46.11.0030.0 con filamenti a nastro di polipropilene o griglie di fibra di vetro,

10 protetti da raggi ultravioletti, per rinforzo di sottofondi carrabili per

25/09/2010 interventi su superfici: fino a 500 mq

28,00 8,000 224,00

SOMMANO mq 224,00 0,97 217,28

16 / 53 *Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio  Rck 10 classe

32.03.0020.0 X0, per getti di riempimento, sottofondazione (magrone), massetti di

10 spessore superiore a 8 cm, ecc., comprese  ... li casseforme, e l'ausilio

06/10/2017 di mezzi meccanici di sollevamento: per nuove costruzioni in cantieri

accessibili con motrici

30,80 8,800 0,100 27,10

1,70 2,200 0,100 0,37

54,00 2,750 0,100 14,85

SOMMANO mc 42,32 98,22 4´156,67

17 / 54 Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi

27.02.0010.0 strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova

15.010 costruzione o ristrutturazione totale, consistenza S4 Classe di

06/10/2017 esposizione X C2 (bagnato raramente asciutto), classe di resistenza:

Rck 35 N/mm²

Platea a "Fondazione" 1,00 1,00 29,392 0,400 11,76

Parziale m³ 11,76

Trave di fondazione a "Fondazione" 1-35:

campata 1-5 1,00 6,87 1,200 0,400 3,30

campata 5-10 1,00 3,86 1,200 0,400 1,85

campata 10-20 1,00 4,94 1,200 0,400 2,37

campata 20-25 1,00 6,13 1,200 0,400 2,94

campata 25- 1,00 3,73 1,200 0,400 1,79

campata -62 1,00 0,20 1,200 0,400 0,10

campata 62-62 1,00 0,73 1,200 0,400 0,35

campata 62-30 1,00 1,00 1,200 0,400 0,48

campata 30-30 1,00 0,84 1,200 0,400 0,40

campata 30-67 1,00 1,90 1,200 0,400 0,91

Parziale m³ 14,49

Trave di fondazione a "Fondazione" 4-36:

campata 4-9 1,00 6,87 1,800 0,400 4,95

campata 9-14 1,00 3,86 1,800 0,400 2,78

campata 14-24 1,00 4,94 1,800 0,400 3,56

campata 24-29 1,00 6,13 1,800 0,400 4,41

campata 29-51 1,00 6,55 1,800 0,400 4,72

campata 51-51 1,00 0,15 1,800 0,400 0,11

campata 51-60 1,00 1,75 1,800 0,400 1,26

Parziale m³ 21,79

Trave di fondazione a "Fondazione" 5-9:

campata 5-6 1,00 0,80 1,200 0,400 0,38

campata 6-7 1,00 2,87 1,200 0,400 1,38

campata 7-8 1,00 0,80 1,200 0,400 0,38

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia

A   R I P O R T A R E 50,18 62´722,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50,18 62´722,86

campata 8-9 1,00 3,33 1,200 0,400 1,60

Parziale m³ 3,74

Trave di fondazione a "Fondazione" 10-14:

campata 10-11 1,00 0,80 1,200 0,400 0,38

campata 11-12 1,00 2,87 1,200 0,400 1,38

campata 12-13 1,00 0,80 1,200 0,400 0,38

campata 13-14 1,00 3,33 1,200 0,400 1,60

Parziale m³ 3,74

Trave di fondazione a "Fondazione" 20-24:

campata 20-21 1,00 0,80 1,200 0,400 0,38

campata 21-22 1,00 2,87 1,200 0,400 1,38

campata 22-23 1,00 0,80 1,200 0,400 0,38

campata 23-24 1,00 3,33 1,200 0,400 1,60

Parziale m³ 3,74

Trave di fondazione a "Fondazione" 25-29:

campata 25-26 1,00 0,80 1,200 0,400 0,38

campata 26-27 1,00 2,87 1,200 0,400 1,38

campata 27-28 1,00 0,80 1,200 0,400 0,38

campata 28-29 1,00 3,33 1,200 0,400 1,60

Parziale m³ 3,74

Trave di fondazione a "Fondazione" 30-34:

campata -30 1,00 0,70 1,200 0,400 0,34

campata 30-49 1,00 2,16 1,200 0,400 1,04

campata 49-50 1,00 1,21 1,200 0,400 0,58

campata 50-97 1,00 1,21 1,200 0,400 0,58

campata 97-34 1,00 3,13 1,200 0,400 1,50

Parziale m³ 4,04

Trave di fondazione a "Fondazione" 68-36:

campata -67 1,00 0,70 1,200 0,400 0,34

campata 67-58 1,00 3,20 1,200 0,400 1,54

campata 58-60 1,00 3,90 1,200 0,400 1,87

campata 60- 1,00 0,80 1,200 0,400 0,38

Parziale m³ 4,13

Trave a "Piano 1" 1-4:

campata 1-2 1,00 2,00 0,300 0,900 0,54

campata 2-3 1,00 1,37 0,300 0,900 0,37

campata 3-4 1,00 3,13 0,300 0,900 0,85

Parziale m³ 1,76

Parete a  "Fondazione - Piano 1" 1,00 43,084 43,08

Parete a  "Fondazione - Piano campo" 1,00 1,788 1,79

Parete a  "Fondazione - Piano campo" 1,00 9,431 9,43

Parete a  "Fondazione - Piano campo" 1,00 2,180 2,18

parete scala 1,00 4,217 4,22

Parete valle 1,00 11,704 11,70

marciapiedi 23,00 2,000 0,200 9,20

muro sostegno monte 47,55 2,750 0,400 52,31

47,55 0,300 5,150 73,46

muro valle

setti contrasto *(H/peso=2,100/2) 11,00 2,05 0,400 1,050 9,47

Parziale m³ 216,84

SOMMANO m³ 289,77 113,53 32´897,59

18 / 55 *Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per opere di

32.03.0050.0 fondazione, compresa vibratura, con l'ausilio di mezzi meccanici,

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia

A   R I P O R T A R E 95´620,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 95´620,45

10 esclusa l'eventuale casseratura. Per nuove costruzioni in cantieri

06/10/2017 accessibili con motrice

Platea a "Fondazione" 1,00 1,00 29,392 0,400 11,76

Parziale mc 11,76

Trave di fondazione a "Fondazione" 1-35:

campata 1-5 1,00 6,87 1,200 0,400 3,30

campata 5-10 1,00 3,86 1,200 0,400 1,85

campata 10-20 1,00 4,94 1,200 0,400 2,37

campata 20-25 1,00 6,13 1,200 0,400 2,94

campata 25- 1,00 3,73 1,200 0,400 1,79

campata -62 1,00 0,20 1,200 0,400 0,10

campata 62-62 1,00 0,73 1,200 0,400 0,35

campata 62-30 1,00 1,00 1,200 0,400 0,48

campata 30-30 1,00 0,84 1,200 0,400 0,40

campata 30-67 1,00 1,90 1,200 0,400 0,91

Parziale mc 14,49

Trave di fondazione a "Fondazione" 4-36:

campata 4-9 1,00 6,87 1,800 0,400 4,95

campata 9-14 1,00 3,86 1,800 0,400 2,78

campata 14-24 1,00 4,94 1,800 0,400 3,56

campata 24-29 1,00 6,13 1,800 0,400 4,41

campata 29-51 1,00 6,55 1,800 0,400 4,72

campata 51-51 1,00 0,15 1,800 0,400 0,11

campata 51-60 1,00 1,75 1,800 0,400 1,26

Parziale mc 21,79

Trave di fondazione a "Fondazione" 5-9:

campata 5-6 1,00 0,80 1,200 0,400 0,38

campata 6-7 1,00 2,87 1,200 0,400 1,38

campata 7-8 1,00 0,80 1,200 0,400 0,38

campata 8-9 1,00 3,33 1,200 0,400 1,60

Parziale mc 3,74

Trave di fondazione a "Fondazione" 10-14:

campata 10-11 1,00 0,80 1,200 0,400 0,38

campata 11-12 1,00 2,87 1,200 0,400 1,38

campata 12-13 1,00 0,80 1,200 0,400 0,38

campata 13-14 1,00 3,33 1,200 0,400 1,60

Parziale mc 3,74

Trave di fondazione a "Fondazione" 20-24:

campata 20-21 1,00 0,80 1,200 0,400 0,38

campata 21-22 1,00 2,87 1,200 0,400 1,38

campata 22-23 1,00 0,80 1,200 0,400 0,38

campata 23-24 1,00 3,33 1,200 0,400 1,60

Parziale mc 3,74

Trave di fondazione a "Fondazione" 25-29:

campata 25-26 1,00 0,80 1,200 0,400 0,38

campata 26-27 1,00 2,87 1,200 0,400 1,38

campata 27-28 1,00 0,80 1,200 0,400 0,38

campata 28-29 1,00 3,33 1,200 0,400 1,60

Parziale mc 3,74

Trave di fondazione a "Fondazione" 30-34:

campata -30 1,00 0,70 1,200 0,400 0,34

campata 30-49 1,00 2,16 1,200 0,400 1,04

campata 49-50 1,00 1,21 1,200 0,400 0,58

campata 50-97 1,00 1,21 1,200 0,400 0,58

campata 97-34 1,00 3,13 1,200 0,400 1,50

Parziale mc 4,04

Trave di fondazione a "Fondazione" 68-36:

campata -67 1,00 0,70 1,200 0,400 0,34

campata 67-58 1,00 3,20 1,200 0,400 1,54

campata 58-60 1,00 3,90 1,200 0,400 1,87

campata 60- 1,00 0,80 1,200 0,400 0,38

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia

A   R I P O R T A R E 71,17 95´620,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 71,17 95´620,45

Parziale mc 4,13

marciapiedi 23,00 2,000 0,200 9,20

muro sostegno monte 47,55 2,750 0,400 52,31

Parziale mc 61,51

SOMMANO mc 132,68 20,92 2´775,67

19 / 56 Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi

27.02.0010.0 strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova

20.005 costruzione o ristrutturazione totale, consistenza S4 Classe di

06/10/2017 esposizione X C3 (umidità moderata), classe di resistenza: Rck 35 N/

mm²

Trave a "Piano 1" 1-4:

campata 1-2 1,00 2,00 0,300 0,900 0,54

campata 2-3 1,00 1,37 0,300 0,900 0,37

campata 3-4 1,00 3,13 0,300 0,900 0,85

Parziale m³ 1,76

Trave a "Piano 1" 1-62:

campata 1-5 1,00 6,67 0,300 0,900 1,80

campata 5-10 1,00 3,66 0,300 0,900 0,99

campata 10-20 1,00 4,74 0,300 0,900 1,28

campata 20-25 1,00 5,93 0,300 0,900 1,60

campata 25-47 1,00 3,73 0,300 0,900 1,01

Parziale m³ 6,68

Trave a "Piano 1" 3-32:

campata 3-37 1,00 6,57 0,800 0,400 2,10

campata 37-38 1,00 3,66 0,800 0,400 1,17

campata 38-40 1,00 4,74 0,800 0,400 1,52

campata 40-41 1,00 5,93 0,800 0,400 1,90

campata 41-33 1,00 6,40 0,800 0,400 2,05

Parziale m³ 8,74

Trave a "Piano 1" 5-9:

campata 5-6 1,00 0,50 0,300 0,500 0,08

campata 6-7 1,00 2,87 0,300 0,500 0,43

campata 7-37 1,00 0,40 0,300 0,500 0,06

campata 37-9 1,00 3,53 0,300 0,500 0,53

Parziale m³ 1,10

Trave a "Piano 1" 10-14:

campata 10-11 1,00 0,50 0,300 0,500 0,08

campata 11-12 1,00 2,87 0,300 0,500 0,43

campata 12-38 1,00 0,40 0,300 0,500 0,06

campata 38-14 1,00 3,53 0,300 0,500 0,53

Parziale m³ 1,10

Trave a "Piano 1" 20-24:

campata 20-21 1,00 0,50 0,300 0,500 0,08

campata 21-22 1,00 2,87 0,300 0,500 0,43

campata 22-40 1,00 0,40 0,300 0,500 0,06

campata 40-24 1,00 3,53 0,300 0,500 0,53

Parziale m³ 1,10

Trave a "Piano 1" 25-29:

campata 25-26 1,00 0,50 0,300 0,500 0,08

campata 26-27 1,00 2,87 0,300 0,500 0,43

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia

A   R I P O R T A R E 20,99 98´396,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20,99 98´396,12

campata 27-41 1,00 0,40 0,300 0,500 0,06

campata 41-29 1,00 3,53 0,300 0,500 0,53

Parziale m³ 1,10

Trave a "Piano 1" 62-63 1,00 1,96 0,200 0,360 0,14

Parziale m³ 0,14

Trave a "Piano 1" 63-64:

campata 63-63 1,00 0,60 0,200 0,360 0,04

campata 63-64 1,00 1,00 0,200 0,360 0,07

campata 64-49 1,00 0,77 0,200 0,360 0,06

campata 49- 1,00 0,10 0,200 0,360 0,01

Parziale m³ 0,18

Trave a "Piano 1" 64-34:

campata 64-50 1,00 1,11 0,300 0,900 0,30

campata 50-32 1,00 0,20 0,300 0,900 0,05

campata 32-97 1,00 0,21 0,300 0,900 0,06

campata 97-34 1,00 2,93 0,300 0,900 0,79

Parziale m³ 1,20

Parziale m³ 0,00

Parziale m³ 0,00

Trave a "Piano ascensore" 35-59 1,00 1,71 0,300 0,200 0,10

Parziale m³ 0,10

Trave a "Piano ascensore" 62-63:

campata -62 1,00 0,10 0,300 0,200 0,01

campata 62-63 1,00 1,96 0,300 0,200 0,12

campata 63- 1,00 0,10 0,300 0,200 0,01

Parziale m³ 0,14

Trave a "Piano ascensore" 62-68:

campata -62 1,00 0,10 0,300 0,200 0,01

campata 62-30 1,00 2,37 0,300 0,200 0,14

campata 30-67 1,00 1,60 0,300 0,200 0,10

Parziale m³ 0,25

Trave a "Piano ascensore" 63-59:

campata -63 1,00 0,10 0,300 0,200 0,01

campata 63-64 1,00 2,37 0,300 0,200 0,14

campata 64-59 1,00 1,70 0,300 0,200 0,10

Parziale m³ 0,25

Parete a  "Fondazione - Piano 1" 1,00 0,608 0,61

Parete a  "Fondazione - Piano 1" 1,00 0,608 0,61

Parete a  "Fondazione - Piano 1" 1,00 0,608 0,61

Parete a  "Fondazione - Piano 1" 1,00 0,608 0,61

Parete a  "Fondazione - Piano 1" 1,00 0,608 0,61

Parete a  "Fondazione - Piano 1" 1,00 0,608 0,61

Parete a  "Fondazione - Piano 1" 1,00 0,608 0,61

Parete a  "Fondazione - Piano 1" 1,00 0,608 0,61

Parete a  "Fondazione - Piano 1" 1,00 0,869 0,87

Parete a  "Fondazione - prima rampa" 1,00 0,536 0,54

Parete a  "Fondazione - seconda rampa" 1,00 1,072 1,07

parete ascensore 1,00 3,020 3,02

Parete ascensore 1 1,00 3,095 3,10

parete ascensore 3 1,00 3,055 3,06

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia

A   R I P O R T A R E 40,38 98´396,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40,38 98´396,12

parete ascensore 4 1,00 3,020 3,02

Pilastrata 67 1,00 0,892 0,89

Parziale m³ 20,45

Scala da "Fondazione" a "prima rampa" 53-55:

campata 67-55 1,00 2,25 1,600 0,200 0,72

campata 55-50 1,00 0,35 1,600 0,200 0,11

Parziale m³ 0,83

Scala da "prima rampa" a "seconda rampa" 55-57:

campata 50-56 1,00 0,65 1,600 0,200 0,21

campata 56-57 1,00 2,70 1,600 0,200 0,86

campata 57-51 1,00 0,35 1,600 0,200 0,11

Parziale m³ 1,18

Scala da "seconda rampa" a "Piano campo" 57-65:

campata 51-34 1,00 0,65 1,600 0,200 0,21

campata 34-52 1,00 1,50 1,600 0,200 0,48

Parziale m³ 0,69

10,00 4,000 0,400 16,00

Parziale m³ 16,00

SOMMANO m³ 62,99 115,94 7´303,06

20 / 57 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di

20.A28.C05. elevazione.

020 Vedi voce n° 56 [m³ 62.99] 62,99

06/09/2017

SOMMANO m³ 62,99 36,02 2´268,90

21 / 58 Sovrapprezzo al cls per trasporto con autocaricante

SOVRAPRE Vedi voce n° 54 [m³ 289.77] 289,77

ZZO Vedi voce n° 56 [m³ 62.99] 62,99

CLS

03/10/2017 SOMMANO mc 352,76 30,83 10´875,59

22 / 59 Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per strutture armate

32.03.0080.0 in elevazione quali travi, pilastri, solette piene, compresi eventuali

10 oneri per accelerazione di maturazione, c ... to, escluso casseforme ed

06/10/2017 acciaio.(per i materiali v. cap. 27) Per nuove costruzioni in cantieri

accessibili con motrice

SOMMANO m³ 0,00 54,90 0,00

23 / 60 *Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento

32.02.0010.0 armato, inclusi gli sfridi di lavorazione. per strutture di nuova

10.010 costruzione in cantieri accessibili con motrice: acciaio ad aderenza

06/10/2017 migliorata, controllato in stabilimento, B 450 a (ex FE B 44 K)

Platea a "Fondazione":

1Ø16 p.1 1,00 1,14 1,578 1,80

1Ø16 p.2 1,00 1,17 1,578 1,85

1Ø16 p.3 1,00 1,18 1,578 1,86

1Ø16 p.4 1,00 1,85 1,578 2,92

1Ø16 p.5 1,00 1,82 1,578 2,87

1Ø16 p.6 1,00 1,27 1,578 2,00

1Ø16 p.7 1,00 1,28 1,578 2,02

1Ø16 p.8 1,00 1,19 1,578 1,88

1Ø16 p.9 1,00 1,26 1,578 1,99

1Ø16 p.10 1,00 1,41 1,578 2,22

1Ø16 p.11 1,00 1,27 1,578 2,00

1Ø16 p.12 1,00 1,19 1,578 1,88

Parziale Kg 25,29

Trave di fondazione a "Fondazione" 1-35:

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia

A   R I P O R T A R E 25,29 118´843,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25,29 118´843,67

4Ø20 - posizione 1 4,00 4,85 2,466 47,84

4Ø20 - posizione 2 4,00 4,79 2,466 47,25

4Ø20 - posizione 3 4,00 4,80 2,466 47,35

4Ø20 - posizione 4 4,00 5,88 2,466 58,00

4Ø20 - posizione 5 4,00 5,93 2,466 58,49

4Ø20 - posizione 6 4,00 4,87 2,466 48,04

4Ø20 - posizione 7 4,00 2,77 2,466 27,32

4Ø20 - posizione 8 4,00 4,12 2,466 40,64

4Ø14 - posizione 9 4,00 4,52 1,208 21,84

4Ø14 - posizione 10 4,00 4,07 1,208 19,67

4Ø14 - posizione 11 4,00 4,98 1,208 24,06

4Ø14 - posizione 12 4,00 3,31 1,208 15,99

4Ø14 - posizione 13 4,00 3,31 1,208 15,99

4Ø14 - posizione 14 4,00 3,91 1,208 18,89

4Ø14 - posizione 15 4,00 3,91 1,208 18,89

4Ø14 - posizione 16 4,00 5,05 1,208 24,40

4Ø14 - posizione 17 4,00 1,75 1,208 8,46

4Ø14 - posizione 18 4,00 2,86 1,208 13,82

4Ø14 - posizione 19 4,00 3,56 1,208 17,20

3Ø16 - posizione 20 3,00 5,79 1,578 27,41

2Ø16 - posizione 21 2,00 5,03 1,578 15,87

2Ø16 - posizione 22 2,00 4,60 1,578 14,52

2Ø16 - posizione 23 2,00 4,00 1,578 12,62

2Ø16 - posizione 24 2,00 3,41 1,578 10,76

2Ø16 - posizione 25 2,00 5,66 1,578 17,86

2Ø16 - posizione 26 2,00 5,48 1,578 17,29

2Ø16 - posizione 27 2,00 3,67 1,578 11,58

2Ø8 - posizione 28 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 29 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 30 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 31 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 32 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 33 2,00 1,84 0,395 1,45

2Ø8 - posizione 34 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 35 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 36 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 37 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 38 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 39 2,00 1,84 0,395 1,45

1Ø16 - posizione 40 1,00 2,81 1,578 4,43

staffa Ø10 - posizione a 10,00 4,74 0,617 29,25

staffa Ø10 - posizione b 152,00 4,74 0,617 444,54

staffa Ø10 - posizione c 8,00 4,74 0,617 23,40

staffa Ø10 - posizione d 3,00 4,74 0,617 8,77

staffa Ø10 - posizione e 10,00 4,74 0,617 29,25

Parziale Kg 1´291,99

Trave di fondazione a "Fondazione" 4-36:

6Ø16 - posizione 1 6,00 4,32 1,578 40,90

6Ø16 - posizione 2 6,00 5,46 1,578 51,70

6Ø16 - posizione 3 6,00 3,96 1,578 37,49

6Ø16 - posizione 4 6,00 3,96 1,578 37,49

6Ø16 - posizione 5 6,00 4,49 1,578 42,51

6Ø16 - posizione 6 6,00 6,88 1,578 65,14

6Ø16 - posizione 7 6,00 5,09 1,578 48,19

6Ø20 - posizione 8 6,00 5,59 2,466 82,71

6Ø20 - posizione 9 6,00 4,84 2,466 71,61

6Ø20 - posizione 10 6,00 3,23 2,466 47,79

6Ø16 - posizione 11 6,00 4,20 1,578 39,77

6Ø16 - posizione 12 6,00 6,49 1,578 61,45

6Ø16 - posizione 13 6,00 5,53 1,578 52,36

6Ø16 - posizione 14 6,00 6,66 1,578 63,06

6Ø16 - posizione 15 6,00 7,47 1,578 70,73

6Ø16 - posizione 16 6,00 5,80 1,578 54,91

1Ø20 - posizione 17 1,00 1,74 2,466 4,29

2Ø8 - posizione 18 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 19 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 20 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 21 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 22 2,00 6,00 0,395 4,74

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia

A   R I P O R T A R E 2´213,08 118´843,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´213,08 118´843,67

2Ø8 - posizione 23 2,00 1,84 0,395 1,45

2Ø8 - posizione 24 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 25 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 26 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 27 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 28 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 29 2,00 1,84 0,395 1,45

staffa Ø10 - posizione a 41,00 7,43 0,617 187,96

staffa Ø10 - posizione b 133,00 7,43 0,617 609,71

staffa Ø10 - posizione c 1,00 7,43 0,617 4,58

staffa Ø10 - posizione d 5,00 7,43 0,617 22,92

Parziale Kg 1´747,57

Trave di fondazione a "Fondazione" 5-9:

4Ø20 - posizione 1 4,00 3,55 2,466 35,02

4Ø20 - posizione 2 4,00 3,64 2,466 35,90

4Ø20 - posizione 3 4,00 5,52 2,466 54,45

4Ø16 - posizione 4 4,00 5,14 1,578 32,44

4Ø16 - posizione 5 4,00 4,40 1,578 27,77

3Ø16 - posizione 6 3,00 5,80 1,578 27,46

3Ø16 - posizione 7 3,00 4,27 1,578 20,21

3Ø16 - posizione 8 3,00 2,19 1,578 10,37

2Ø8 - posizione 9 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 10 2,00 2,79 0,395 2,20

2Ø8 - posizione 11 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 12 2,00 2,79 0,395 2,20

1Ø16 - posizione 13 1,00 3,08 1,578 4,86

1Ø16 - posizione 14 1,00 3,33 1,578 5,25

staffa Ø10 - posizione a 9,00 4,74 0,617 26,32

staffa Ø10 - posizione b 33,00 4,74 0,617 96,51

staffa Ø10 - posizione c 10,00 4,74 0,617 29,25

Parziale Kg 419,69

Trave di fondazione a "Fondazione" 10-14:

4Ø20 - posizione 1 4,00 3,55 2,466 35,02

4Ø20 - posizione 2 4,00 3,64 2,466 35,90

4Ø20 - posizione 3 4,00 5,52 2,466 54,45

4Ø16 - posizione 4 4,00 5,14 1,578 32,44

4Ø16 - posizione 5 4,00 4,40 1,578 27,77

2Ø16 - posizione 6 2,00 5,80 1,578 18,30

2Ø16 - posizione 7 2,00 4,27 1,578 13,48

2Ø16 - posizione 8 2,00 2,00 1,578 6,31

2Ø8 - posizione 9 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 10 2,00 2,79 0,395 2,20

2Ø8 - posizione 11 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 12 2,00 2,79 0,395 2,20

staffa Ø10 - posizione a 9,00 4,74 0,617 26,32

staffa Ø10 - posizione b 33,00 4,74 0,617 96,51

staffa Ø10 - posizione c 10,00 4,74 0,617 29,25

Parziale Kg 389,63

Trave di fondazione a "Fondazione" 20-24:

4Ø20 - posizione 1 4,00 3,55 2,466 35,02

4Ø20 - posizione 2 4,00 3,64 2,466 35,90

4Ø20 - posizione 3 4,00 5,52 2,466 54,45

4Ø16 - posizione 4 4,00 5,14 1,578 32,44

4Ø16 - posizione 5 4,00 4,40 1,578 27,77

2Ø16 - posizione 6 2,00 3,74 1,578 11,80

3Ø16 - posizione 7 3,00 5,80 1,578 27,46

3Ø16 - posizione 8 3,00 4,27 1,578 20,21

3Ø16 - posizione 9 3,00 2,28 1,578 10,79

2Ø8 - posizione 10 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 11 2,00 2,79 0,395 2,20

2Ø8 - posizione 12 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 13 2,00 2,79 0,395 2,20

staffa Ø10 - posizione a 9,00 4,74 0,617 26,32

staffa Ø10 - posizione b 33,00 4,74 0,617 96,51

staffa Ø10 - posizione c 10,00 4,74 0,617 29,25

Parziale Kg 421,80

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia

A   R I P O R T A R E 4´295,97 118´843,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´295,97 118´843,67

Trave di fondazione a "Fondazione" 25-29:

4Ø20 - posizione 1 4,00 3,55 2,466 35,02

4Ø20 - posizione 2 4,00 3,64 2,466 35,90

4Ø20 - posizione 3 4,00 5,52 2,466 54,45

4Ø16 - posizione 4 4,00 5,14 1,578 32,44

4Ø16 - posizione 5 4,00 4,40 1,578 27,77

4Ø16 - posizione 6 4,00 2,27 1,578 14,33

3Ø20 - posizione 7 3,00 5,97 2,466 44,17

3Ø20 - posizione 8 3,00 4,43 2,466 32,77

3Ø20 - posizione 9 3,00 2,46 2,466 18,20

2Ø8 - posizione 10 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 11 2,00 2,79 0,395 2,20

2Ø8 - posizione 12 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 13 2,00 2,79 0,395 2,20

1Ø14 - posizione 14 1,00 3,94 1,208 4,76

staffa Ø10 - posizione a 9,00 4,74 0,617 26,32

staffa Ø10 - posizione b 33,00 4,74 0,617 96,51

staffa Ø10 - posizione c 10,00 4,74 0,617 29,25

Parziale Kg 465,77

Trave di fondazione a "Fondazione" 30-34:

4Ø20 - posizione 1 4,00 2,54 2,466 25,05

4Ø20 - posizione 2 4,00 4,75 2,466 46,85

4Ø20 - posizione 3 4,00 5,38 2,466 53,07

4Ø20 - posizione 4 4,00 2,68 2,466 26,44

4Ø16 - posizione 5 4,00 5,14 1,578 32,44

4Ø16 - posizione 6 4,00 4,40 1,578 27,77

1Ø20 - posizione 7 1,00 5,97 2,466 14,72

1Ø16 - posizione 8 1,00 4,27 1,578 6,74

2Ø8 - posizione 9 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 10 2,00 2,79 0,395 2,20

2Ø8 - posizione 11 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 12 2,00 2,79 0,395 2,20

staffa Ø10 - posizione a 5,00 4,74 0,617 14,62

staffa Ø10 - posizione b 35,00 4,74 0,617 102,36

staffa Ø10 - posizione c 3,00 4,74 0,617 8,77

staffa Ø10 - posizione d 10,00 4,74 0,617 29,25

Parziale Kg 401,96

Trave di fondazione a "Fondazione" 68-36:

4Ø16 - posizione 1 4,00 4,96 1,578 31,31

4Ø16 - posizione 2 4,00 5,76 1,578 36,36

4Ø16 - posizione 3 4,00 2,87 1,578 18,12

4Ø16 - posizione 4 4,00 4,17 1,578 26,32

4Ø16 - posizione 5 4,00 3,27 1,578 20,64

1Ø16 - posizione 6 1,00 2,08 1,578 3,28

1Ø16 - posizione 7 1,00 1,95 1,578 3,08

1Ø16 - posizione 8 1,00 1,79 1,578 2,82

1Ø16 - posizione 9 1,00 1,67 1,578 2,64

2Ø8 - posizione 10 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 11 2,00 2,79 0,395 2,20

2Ø8 - posizione 12 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 13 2,00 2,79 0,395 2,20

staffa Ø8 - posizione a 15,00 4,74 0,395 28,08

staffa Ø8 - posizione b 64,00 4,74 0,395 119,83

Parziale Kg 306,36

Trave a "Piano 1" 1-4:

2Ø16 - posizione 1 2,00 5,43 1,578 17,14

2Ø14 - posizione 2 2,00 5,15 1,208 12,44

2Ø20 - posizione 3 2,00 3,62 2,466 17,85

2Ø14 - posizione 4 2,00 3,37 1,208 8,14

2Ø14 - posizione 5 2,00 4,95 1,208 11,96

2Ø16 - posizione 6 2,00 5,91 1,578 18,65

5Ø14 - posizione 7 5,00 5,86 1,208 35,39

1Ø14 - posizione 8 1,00 5,24 1,208 6,33

1Ø14 - posizione 9 1,00 5,32 1,208 6,43

2Ø14 - posizione 10 2,00 2,40 1,208 5,80

2Ø8 - posizione 11 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 12 2,00 2,19 0,395 1,73

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia

A   R I P O R T A R E 5´616,66 118´843,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´616,66 118´843,67

2Ø8 - posizione 13 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 14 2,00 2,19 0,395 1,73

2Ø8 - posizione 15 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 16 2,00 2,19 0,395 1,73

2Ø8 - posizione 17 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 18 2,00 2,19 0,395 1,73

2Ø8 - posizione 19 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 20 2,00 2,19 0,395 1,73

staffa Ø8 - posizione a 19,00 2,32 0,395 17,41

staffa Ø8 - posizione b 7,00 2,32 0,395 6,41

staffa Ø8 - posizione c 15,00 2,32 0,395 13,75

Parziale Kg 210,05

Parziale Kg 0,00

Sez B solaio "Piano 1":

6Ø6 - posizione 1 6,00 3,23 0,222 4,30

6Ø6 - posizione 2 6,00 3,23 0,222 4,30

3Ø16 - posizione 3 3,00 3,23 1,578 15,29

6Ø6 - posizione 4 6,00 3,47 0,222 4,62

6Ø6 - posizione 5 6,00 3,47 0,222 4,62

3Ø16 - posizione 6 3,00 3,47 1,578 16,43

6Ø6 - posizione 7 6,00 7,98 0,222 10,63

4Ø16 - posizione 8 4,00 9,23 1,578 58,26

4Ø20 - posizione 9 4,00 2,73 2,466 26,93

9Ø16 - posizione 10 9,00 1,65 1,578 23,43

4Ø16 - posizione 11 4,00 1,55 1,578 9,78

3Ø16 - posizione 12 3,00 1,58 1,578 7,48

Parziale Kg 186,07

(par.ug.=(28-1,2)/1,2*186,07) 4155,56 4´155,56

Parziale Kg 4´155,56

Sez C solaio "Piano ascensore":

2Ø6 - posizione 1 2,00 1,96 0,222 0,87

2Ø6 - posizione 2 2,00 2,34 0,222 1,04

1Ø10 - posizione 3 1,00 0,89 0,617 0,55

1Ø10 - posizione 4 1,00 0,89 0,617 0,55

Parziale Kg 3,01

(par.ug.=4,3/0,5*3,01) 25,89 25,89

Parete a  "Fondazione - Piano 1":

286Ø16 - posizione 1 286,00 4,80 1,578 2´166,28

50Ø10 - posizione 2 50,00 29,30 0,617 903,91

2Ø12 - posizione 3 2,00 2,27 0,888 4,03

4Ø12 - posizione 4 4,00 2,28 0,888 8,10

2Ø12 - posizione 5 2,00 2,47 0,888 4,39

4Ø12 - posizione 6 4,00 2,46 0,888 8,74

2Ø12 - posizione 7 2,00 2,36 0,888 4,19

2Ø12 - posizione 8 2,00 1,70 0,888 3,02

2Ø12 - posizione 9 2,00 2,02 0,888 3,59

2Ø12 - posizione 10 2,00 1,86 0,888 3,30

2Ø12 - posizione 11 2,00 1,85 0,888 3,29

2Ø12 - posizione 12 2,00 2,34 0,888 4,16

2Ø12 - posizione 13 2,00 2,24 0,888 3,98

2Ø12 - posizione 14 2,00 2,29 0,888 4,07

2Ø12 - posizione 15 2,00 1,91 0,888 3,39

2Ø12 - posizione 16 2,00 1,90 0,888 3,37

2Ø12 - posizione 17 2,00 2,21 0,888 3,92

2Ø12 - posizione 18 2,00 1,97 0,888 3,50

4Ø12 - posizione 19 4,00 2,04 0,888 7,25

2Ø12 - posizione 20 2,00 2,09 0,888 3,71

2Ø12 - posizione 21 2,00 2,08 0,888 3,69

2Ø12 - posizione 22 2,00 1,89 0,888 3,36

2Ø12 - posizione 23 2,00 2,00 0,888 3,55

2Ø12 - posizione 24 2,00 1,99 0,888 3,53

2Ø12 - posizione 25 2,00 1,93 0,888 3,43

4Ø12 - posizione 26 4,00 1,92 0,888 6,82

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia

A   R I P O R T A R E 13´225,21 118´843,67



pag. 14

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´225,21 118´843,67

staffa Ø8 - posizione 0 479,00 0,54 0,395 102,17

Parziale Kg 3´302,63

Parete a  "Fondazione - Piano campo":

18Ø12 - posizione 1 18,00 5,24 0,888 83,76

60Ø10 - posizione 2 60,00 2,52 0,617 93,29

2Ø12 - posizione 3 2,00 1,46 0,888 2,59

2Ø12 - posizione 4 2,00 5,13 0,888 9,11

2Ø12 - posizione 5 2,00 5,11 0,888 9,08

2Ø12 - posizione 6 2,00 5,16 0,888 9,16

staffa Ø8 - posizione 0 30,00 0,41 0,395 4,86

Parziale Kg 211,85

Parete a  "Fondazione - Piano campo":

72Ø12 - posizione 1 72,00 5,22 0,888 333,75

60Ø10 - posizione 2 60,00 7,59 0,617 280,98

2Ø12 - posizione 3 2,00 2,28 0,888 4,05

staffa Ø8 - posizione 0 138,00 0,44 0,395 23,98

Parziale Kg 642,76

Parete a  "Fondazione - Piano campo":

22Ø12 - posizione 1 22,00 5,24 0,888 102,37

46Ø10 - posizione 2 46,00 2,51 0,617 71,24

staffa Ø8 - posizione 0 28,00 0,46 0,395 5,09

Parziale Kg 178,70

parete scala:

20Ø12 - posizione 1 20,00 8,12 0,888 144,21

8Ø10 - posizione 2 8,00 2,44 0,617 12,04

24Ø10 - posizione 3 24,00 2,43 0,617 35,98

24Ø10 - posizione 4 24,00 2,42 0,617 35,84

18Ø10 - posizione 5 18,00 2,41 0,617 26,77

2Ø16 - posizione 6 2,00 4,66 1,578 14,71

staffa Ø8 - posizione 0 64,00 0,44 0,395 11,12

Parziale Kg 280,67

Parete valle:

56Ø16 - posizione 1 56,00 6,10 1,578 539,04

2Ø16 - posizione 2 2,00 4,22 1,578 13,32

28Ø16 - posizione 3 28,00 2,50 1,578 110,46

18Ø10 - posizione 4 18,00 9,20 0,617 102,18

4Ø10 - posizione 5 4,00 6,36 0,617 15,70

2Ø10 - posizione 6 2,00 3,50 0,617 4,32

8Ø10 - posizione 7 8,00 6,35 0,617 31,34

8Ø10 - posizione 8 8,00 6,34 0,617 31,29

10Ø10 - posizione 9 10,00 6,33 0,617 39,06

8Ø10 - posizione 10 8,00 6,32 0,617 31,20

8Ø10 - posizione 11 8,00 6,31 0,617 31,15

4Ø10 - posizione 12 4,00 6,30 0,617 15,55

2Ø16 - posizione 13 2,00 2,52 1,578 7,95

2Ø16 - posizione 14 2,00 2,54 1,578 8,02

2Ø16 - posizione 15 2,00 2,02 1,578 6,38

2Ø16 - posizione 16 2,00 2,20 1,578 6,94

4Ø16 - posizione 17 4,00 2,11 1,578 13,32

2Ø16 - posizione 18 2,00 1,82 1,578 5,74

2Ø16 - posizione 19 2,00 1,83 1,578 5,78

2Ø16 - posizione 20 2,00 1,95 1,578 6,15

2Ø16 - posizione 21 2,00 1,96 1,578 6,19

2Ø16 - posizione 22 2,00 1,88 1,578 5,93

2Ø16 - posizione 23 2,00 1,91 1,578 6,03

4Ø16 - posizione 24 4,00 1,79 1,578 11,30

2Ø16 - posizione 25 2,00 1,65 1,578 5,21

2Ø16 - posizione 26 2,00 1,62 1,578 5,11

2Ø16 - posizione 27 2,00 1,84 1,578 5,81

4Ø16 - posizione 28 4,00 2,32 1,578 14,64

2Ø16 - posizione 29 2,00 2,37 1,578 7,48

6Ø16 - posizione 30 6,00 2,14 1,578 20,26

2Ø16 - posizione 31 2,00 2,17 1,578 6,85

2Ø12 - posizione 32 2,00 1,92 0,888 3,41

2Ø12 - posizione 33 2,00 1,79 0,888 3,18

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia

A   R I P O R T A R E 15´767,65 118´843,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´767,65 118´843,67

2Ø12 - posizione 34 2,00 1,72 0,888 3,05

2Ø16 - posizione 35 2,00 3,36 1,578 10,60

2Ø16 - posizione 36 2,00 3,40 1,578 10,73

2Ø16 - posizione 37 2,00 3,27 1,578 10,32

4Ø16 - posizione 38 4,00 2,03 1,578 12,81

2Ø16 - posizione 39 2,00 2,01 1,578 6,34

2Ø16 - posizione 40 2,00 2,73 1,578 8,62

2Ø16 - posizione 41 2,00 2,62 1,578 8,27

2Ø16 - posizione 42 2,00 2,22 1,578 7,01

4Ø16 - posizione 43 4,00 2,10 1,578 13,26

2Ø16 - posizione 44 2,00 1,55 1,578 4,89

2Ø16 - posizione 45 2,00 2,41 1,578 7,61

2Ø16 - posizione 46 2,00 2,27 1,578 7,16

2Ø16 - posizione 47 2,00 2,16 1,578 6,82

2Ø16 - posizione 48 2,00 2,08 1,578 6,56

2Ø16 - posizione 49 2,00 1,99 1,578 6,28

2Ø16 - posizione 50 2,00 2,05 1,578 6,47

2Ø16 - posizione 51 2,00 1,94 1,578 6,12

2Ø16 - posizione 52 2,00 2,15 1,578 6,79

4Ø16 - posizione 53 4,00 1,90 1,578 11,99

2Ø16 - posizione 54 2,00 1,89 1,578 5,96

2Ø16 - posizione 55 2,00 3,22 1,578 10,16

2Ø16 - posizione 56 2,00 3,63 1,578 11,46

2Ø16 - posizione 57 2,00 1,92 1,578 6,06

staffa Ø8 - posizione 0 129,00 0,54 0,395 27,52

Parziale Kg 1´349,15

Trave a "Piano 1" 1-4:

2Ø16 - posizione 1 2,00 5,43 1,578 17,14

2Ø14 - posizione 2 2,00 5,15 1,208 12,44

2Ø20 - posizione 3 2,00 3,62 2,466 17,85

2Ø14 - posizione 4 2,00 3,37 1,208 8,14

2Ø14 - posizione 5 2,00 4,95 1,208 11,96

2Ø16 - posizione 6 2,00 5,91 1,578 18,65

5Ø14 - posizione 7 5,00 5,86 1,208 35,39

1Ø14 - posizione 8 1,00 5,24 1,208 6,33

1Ø14 - posizione 9 1,00 5,32 1,208 6,43

2Ø14 - posizione 10 2,00 2,40 1,208 5,80

2Ø8 - posizione 11 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 12 2,00 2,19 0,395 1,73

2Ø8 - posizione 13 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 14 2,00 2,19 0,395 1,73

2Ø8 - posizione 15 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 16 2,00 2,19 0,395 1,73

2Ø8 - posizione 17 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 18 2,00 2,19 0,395 1,73

2Ø8 - posizione 19 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 20 2,00 2,19 0,395 1,73

staffa Ø8 - posizione a 19,00 2,32 0,395 17,41

staffa Ø8 - posizione b 7,00 2,32 0,395 6,41

staffa Ø8 - posizione c 15,00 2,32 0,395 13,75

Parziale Kg 210,05

Trave a "Piano 1" 1-62:

2Ø16 - posizione 1 2,00 4,17 1,578 13,16

2Ø14 - posizione 2 2,00 6,15 1,208 14,86

2Ø14 - posizione 3 2,00 5,16 1,208 12,47

2Ø14 - posizione 4 2,00 6,29 1,208 15,20

2Ø14 - posizione 5 2,00 5,79 1,208 13,99

2Ø14 - posizione 6 2,00 3,14 1,208 7,59

2Ø20 - posizione 7 2,00 4,27 2,466 21,06

2Ø20 - posizione 8 2,00 4,80 2,466 23,67

2Ø20 - posizione 9 2,00 5,80 2,466 28,61

2Ø20 - posizione 10 2,00 3,81 2,466 18,79

2Ø20 - posizione 11 2,00 3,81 2,466 18,79

2Ø20 - posizione 12 2,00 4,41 2,466 21,75

2Ø20 - posizione 13 2,00 4,41 2,466 21,75

2Ø20 - posizione 14 2,00 5,26 2,466 25,94

2Ø20 - posizione 15 2,00 5,88 2,466 29,00

3Ø16 - posizione 16 3,00 4,58 1,578 21,68

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia

A   R I P O R T A R E 16´508,87 118´843,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´508,87 118´843,67

2Ø20 - posizione 17 2,00 4,27 2,466 21,06

5Ø14 - posizione 18 5,00 5,76 1,208 34,79

2Ø20 - posizione 19 2,00 6,10 2,466 30,09

3Ø16 - posizione 20 3,00 3,44 1,578 16,28

3Ø16 - posizione 21 3,00 2,70 1,578 12,78

4Ø14 - posizione 22 4,00 1,69 1,208 8,17

1Ø14 - posizione 23 1,00 2,70 1,208 3,26

2Ø14 - posizione 24 2,00 5,66 1,208 13,67

2Ø14 - posizione 25 2,00 5,39 1,208 13,02

1Ø20 - posizione 26 1,00 4,74 2,466 11,69

1Ø20 - posizione 27 1,00 5,10 2,466 12,58

2Ø14 - posizione 28 2,00 4,10 1,208 9,91

2Ø14 - posizione 29 2,00 3,54 1,208 8,55

1Ø20 - posizione 30 1,00 3,75 2,466 9,25

1Ø20 - posizione 31 1,00 2,63 2,466 6,49

2Ø8 - posizione 32 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 33 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 34 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 35 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 36 2,00 3,01 0,395 2,38

2Ø8 - posizione 37 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 38 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 39 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 40 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 41 2,00 3,01 0,395 2,38

2Ø8 - posizione 42 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 43 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 44 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 45 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 46 2,00 3,01 0,395 2,38

2Ø8 - posizione 47 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 48 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 49 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 50 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 51 2,00 3,01 0,395 2,38

2Ø8 - posizione 52 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 53 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 54 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 55 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 56 2,00 3,01 0,395 2,38

1Ø20 - posizione 57 1,00 4,74 2,466 11,69

2Ø14 - posizione 58 2,00 2,46 1,208 5,94

staffa Ø6 - posizione a 8,00 2,32 0,222 4,12

staffa Ø6 - posizione b 95,00 2,32 0,222 48,93

staffa Ø6 - posizione c 81,00 2,32 0,222 41,72

staffa Ø6 - posizione d 33,00 2,32 0,222 17,00

Parziale Kg 756,00

Trave a "Piano 1" 3-32:

4Ø20 - posizione 1 4,00 4,45 2,466 43,89

4Ø20 - posizione 2 4,00 5,32 2,466 52,48

4Ø16 - posizione 3 4,00 3,44 1,578 21,71

4Ø16 - posizione 4 4,00 8,38 1,578 52,89

4Ø20 - posizione 5 4,00 4,96 2,466 48,93

4Ø20 - posizione 6 4,00 7,41 2,466 73,09

4Ø20 - posizione 7 4,00 4,17 2,466 41,13

5Ø20 - posizione 8 5,00 4,31 2,466 53,14

5Ø20 - posizione 9 5,00 4,78 2,466 58,94

4Ø16 - posizione 10 4,00 7,41 1,578 46,77

4Ø16 - posizione 11 4,00 3,54 1,578 22,34

4Ø20 - posizione 12 4,00 4,41 2,466 43,50

4Ø20 - posizione 13 4,00 4,41 2,466 43,50

5Ø20 - posizione 14 5,00 4,65 2,466 57,33

5Ø20 - posizione 15 5,00 4,03 2,466 49,69

10Ø14 - posizione 16 10,00 3,80 1,208 45,90

4Ø14 - posizione 17 4,00 2,78 1,208 13,43

6Ø14 - posizione 18 6,00 2,78 1,208 20,15

2Ø20 - posizione 19 2,00 5,25 2,466 25,89

5Ø14 - posizione 20 5,00 3,94 1,208 23,80

1Ø16 - posizione 21 1,00 3,92 1,578 6,19

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia

A   R I P O R T A R E 17´801,25 118´843,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´801,25 118´843,67

9Ø20 - posizione 22 9,00 2,03 2,466 45,05

3Ø16 - posizione 23 3,00 2,77 1,578 13,11

5Ø14 - posizione 24 5,00 4,15 1,208 25,07

4Ø16 - posizione 25 4,00 2,57 1,578 16,22

5Ø14 - posizione 26 5,00 2,92 1,208 17,64

5Ø14 - posizione 27 5,00 4,80 1,208 28,99

4Ø16 - posizione 28 4,00 3,48 1,578 21,97

3Ø16 - posizione 29 3,00 2,13 1,578 10,08

2Ø16 - posizione 30 2,00 5,23 1,578 16,51

1Ø16 - posizione 31 1,00 4,51 1,578 7,12

3Ø16 - posizione 32 3,00 4,52 1,578 21,40

2Ø16 - posizione 33 2,00 1,97 1,578 6,22

1Ø20 - posizione 34 1,00 1,98 2,466 4,88

2Ø8 - posizione 35 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 36 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 37 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 38 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 39 2,00 5,68 0,395 4,49

2Ø8 - posizione 40 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 41 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 42 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 43 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 44 2,00 5,68 0,395 4,49

staffa Ø8 - posizione a 50,00 3,66 0,395 72,29

staffa Ø8 - posizione b 113,00 3,66 0,395 163,36

staffa Ø8 - posizione c 31,00 3,66 0,395 44,82

Parziale Kg 1´406,32

Trave a "Piano 1" 5-9:

2Ø14 - posizione 1 2,00 2,71 1,208 6,55

2Ø14 - posizione 2 2,00 4,36 1,208 10,53

2Ø14 - posizione 3 2,00 2,64 1,208 6,38

3Ø20 - posizione 4 3,00 5,38 2,466 39,80

2Ø20 - posizione 5 2,00 5,64 2,466 27,82

2Ø14 - posizione 6 2,00 5,71 1,208 13,80

3Ø16 - posizione 7 3,00 5,50 1,578 26,04

2Ø8 - posizione 8 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 9 2,00 2,17 0,395 1,71

2Ø8 - posizione 10 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 11 2,00 2,17 0,395 1,71

staffa Ø8 - posizione a 3,00 1,44 0,395 1,71

staffa Ø8 - posizione b 20,00 1,44 0,395 11,38

staffa Ø8 - posizione c 10,00 1,44 0,395 5,69

staffa Ø8 - posizione d 2,00 1,44 0,395 1,14

staffa Ø8 - posizione e 12,00 1,44 0,395 6,83

Parziale Kg 170,57

Trave a "Piano 1" 10-14:

2Ø14 - posizione 1 2,00 2,71 1,208 6,55

2Ø14 - posizione 2 2,00 4,36 1,208 10,53

2Ø14 - posizione 3 2,00 2,64 1,208 6,38

4Ø20 - posizione 4 4,00 5,38 2,466 53,07

2Ø20 - posizione 5 2,00 5,64 2,466 27,82

2Ø16 - posizione 6 2,00 5,44 1,578 17,17

2Ø16 - posizione 7 2,00 5,71 1,578 18,02

2Ø8 - posizione 8 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 9 2,00 2,17 0,395 1,71

2Ø8 - posizione 10 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 11 2,00 2,17 0,395 1,71

staffa Ø8 - posizione a 3,00 1,44 0,395 1,71

staffa Ø8 - posizione b 20,00 1,44 0,395 11,38

staffa Ø8 - posizione c 21,00 1,44 0,395 11,94

staffa Ø8 - posizione d 2,00 1,44 0,395 1,14

Parziale Kg 178,61

Trave a "Piano 1" 20-24:

2Ø14 - posizione 1 2,00 2,71 1,208 6,55

2Ø14 - posizione 2 2,00 4,36 1,208 10,53

2Ø14 - posizione 3 2,00 2,64 1,208 6,38

5Ø20 - posizione 4 5,00 5,38 2,466 66,34

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia

A   R I P O R T A R E 18´801,86 118´843,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´801,86 118´843,67

2Ø20 - posizione 5 2,00 5,64 2,466 27,82

2Ø16 - posizione 6 2,00 5,50 1,578 17,36

1Ø16 - posizione 7 1,00 3,58 1,578 5,65

3Ø20 - posizione 8 3,00 3,86 2,466 28,56

2Ø8 - posizione 9 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 10 2,00 2,17 0,395 1,71

2Ø8 - posizione 11 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 12 2,00 2,17 0,395 1,71

staffa Ø8 - posizione a 3,00 1,44 0,395 1,71

staffa Ø8 - posizione b 20,00 1,44 0,395 11,38

staffa Ø8 - posizione c 21,00 1,44 0,395 11,94

staffa Ø8 - posizione d 2,00 1,44 0,395 1,14

Parziale Kg 208,26

Trave a "Piano 1" 25-29:

2Ø14 - posizione 1 2,00 2,71 1,208 6,55

2Ø14 - posizione 2 2,00 4,36 1,208 10,53

2Ø14 - posizione 3 2,00 2,64 1,208 6,38

5Ø20 - posizione 4 5,00 5,38 2,466 66,34

2Ø20 - posizione 5 2,00 5,64 2,466 27,82

2Ø16 - posizione 6 2,00 5,71 1,578 18,02

2Ø16 - posizione 7 2,00 5,44 1,578 17,17

2Ø8 - posizione 8 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 9 2,00 2,17 0,395 1,71

2Ø8 - posizione 10 2,00 6,00 0,395 4,74

2Ø8 - posizione 11 2,00 2,17 0,395 1,71

staffa Ø8 - posizione a 3,00 1,44 0,395 1,71

staffa Ø8 - posizione b 20,00 1,44 0,395 11,38

staffa Ø8 - posizione c 21,00 1,44 0,395 11,94

staffa Ø8 - posizione d 3,00 1,44 0,395 1,71

Parziale Kg 192,45

Trave a "Piano 1" 62-63:

2Ø14 - posizione 1 2,00 2,69 1,208 6,50

2Ø14 - posizione 2 2,00 2,69 1,208 6,50

2Ø8 - posizione 3 2,00 2,30 0,395 1,82

staffa Ø6 - posizione a 11,00 1,08 0,222 2,64

Parziale Kg 17,46

Trave a "Piano 1" 63-64:

2Ø14 - posizione 1 2,00 3,20 1,208 7,73

2Ø14 - posizione 2 2,00 3,20 1,208 7,73

2Ø8 - posizione 3 2,00 2,81 0,395 2,22

staffa Ø6 - posizione a 4,00 1,08 0,222 0,96

staffa Ø6 - posizione b 6,00 1,08 0,222 1,44

staffa Ø6 - posizione c 3,00 1,08 0,222 0,72

staffa Ø6 - posizione d 2,00 1,08 0,222 0,48

staffa Ø6 - posizione e 1,00 1,08 0,222 0,24

Parziale Kg 21,52

Trave a "Piano 1" 64-34:

2Ø14 - posizione 1 2,00 4,56 1,208 11,02

2Ø16 - posizione 2 2,00 2,60 1,578 8,21

3Ø20 - posizione 3 3,00 4,66 2,466 34,47

3Ø20 - posizione 4 3,00 2,45 2,466 18,13

2Ø20 - posizione 5 2,00 4,71 2,466 23,23

3Ø16 - posizione 6 3,00 2,45 1,578 11,60

2Ø8 - posizione 7 2,00 5,77 0,395 4,56

2Ø8 - posizione 8 2,00 5,77 0,395 4,56

2Ø8 - posizione 9 2,00 5,77 0,395 4,56

2Ø8 - posizione 10 2,00 5,77 0,395 4,56

2Ø8 - posizione 11 2,00 5,77 0,395 4,56

staffa Ø8 - posizione a 10,00 2,32 0,395 9,16

staffa Ø8 - posizione b 1,00 2,32 0,395 0,92

staffa Ø8 - posizione c 1,00 2,32 0,395 0,92

staffa Ø8 - posizione d 18,00 2,32 0,395 16,50

staffa Ø8 - posizione e 6,00 2,32 0,395 5,50

Parziale Kg 162,46

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia

A   R I P O R T A R E 19´314,21 118´843,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´314,21 118´843,67

Parziale Kg 0,00

Trave a "Piano ascensore" 35-59:

2Ø14 - posizione 1 2,00 2,50 1,208 6,04

2Ø14 - posizione 2 2,00 2,34 1,208 5,65

staffa Ø6 - posizione a 13,00 0,92 0,222 2,66

staffa Ø6 - posizione b 2,00 0,92 0,222 0,41

Parziale Kg 14,76

Trave a "Piano ascensore" 62-63:

2Ø14 - posizione 1 2,00 2,88 1,208 6,96

2Ø14 - posizione 2 2,00 2,88 1,208 6,96

staffa Ø6 - posizione a 2,00 0,92 0,222 0,41

staffa Ø6 - posizione b 17,00 0,92 0,222 3,47

Parziale Kg 17,80

Trave a "Piano ascensore" 62-68:

2Ø14 - posizione 1 2,00 5,19 1,208 12,54

2Ø14 - posizione 2 2,00 5,19 1,208 12,54

staffa Ø6 - posizione a 1,00 0,92 0,222 0,20

staffa Ø6 - posizione b 30,00 0,92 0,222 6,13

staffa Ø6 - posizione c 12,00 0,92 0,222 2,45

Parziale Kg 33,86

Trave a "Piano ascensore" 63-59:

2Ø14 - posizione 1 2,00 5,19 1,208 12,54

2Ø14 - posizione 2 2,00 5,19 1,208 12,54

staffa Ø6 - posizione a 1,00 0,92 0,222 0,20

staffa Ø6 - posizione b 31,00 0,92 0,222 6,33

staffa Ø6 - posizione c 12,00 0,92 0,222 2,45

Parziale Kg 34,06

Parziale Kg 0,00

Parete a  "Fondazione - Piano 1":

8Ø16 - posizione 1 8,00 4,80 1,578 60,60

38Ø10 - posizione 2 38,00 1,40 0,617 32,82

12Ø12 - posizione 3 12,00 1,99 0,888 21,21

2Ø12 - posizione 4 2,00 1,53 0,888 2,72

2Ø12 - posizione 5 2,00 1,49 0,888 2,65

2Ø12 - posizione 6 2,00 1,45 0,888 2,58

staffa Ø8 - posizione 0 14,00 0,34 0,395 1,88

staffa Ø6 - posizione 0 22,00 0,96 0,222 4,69

Parziale Kg 129,15

Parete a  "Fondazione - Piano 1":

8Ø16 - posizione 1 8,00 4,80 1,578 60,60

38Ø10 - posizione 2 38,00 1,40 0,617 32,82

12Ø12 - posizione 3 12,00 1,96 0,888 20,89

staffa Ø8 - posizione 0 14,00 0,34 0,395 1,88

staffa Ø6 - posizione 0 22,00 0,96 0,222 4,69

Parziale Kg 120,88

Parete a  "Fondazione - Piano 1":

8Ø16 - posizione 1 8,00 4,80 1,578 60,60

38Ø10 - posizione 2 38,00 1,40 0,617 32,82

12Ø12 - posizione 3 12,00 1,97 0,888 20,99

staffa Ø8 - posizione 0 14,00 0,34 0,395 1,88

staffa Ø6 - posizione 0 22,00 0,96 0,222 4,69

Parziale Kg 120,98

Parete a  "Fondazione - Piano 1":

8Ø16 - posizione 1 8,00 4,80 1,578 60,60

38Ø10 - posizione 2 38,00 1,40 0,617 32,82

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia

A   R I P O R T A R E 19´879,12 118´843,67



pag. 20

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´879,12 118´843,67

12Ø12 - posizione 3 12,00 1,96 0,888 20,89

staffa Ø8 - posizione 0 14,00 0,34 0,395 1,88

staffa Ø6 - posizione 0 22,00 0,96 0,222 4,69

Parziale Kg 120,88

Parete a  "Fondazione - Piano 1":

8Ø16 - posizione 1 8,00 4,80 1,578 60,60

38Ø10 - posizione 2 38,00 1,40 0,617 32,82

12Ø12 - posizione 3 12,00 1,95 0,888 20,78

staffa Ø8 - posizione 0 14,00 0,34 0,395 1,88

staffa Ø6 - posizione 0 22,00 0,96 0,222 4,69

Parziale Kg 120,77

Parete a  "Fondazione - Piano 1":

8Ø16 - posizione 1 8,00 4,80 1,578 60,60

38Ø10 - posizione 2 38,00 1,40 0,617 32,82

12Ø12 - posizione 3 12,00 1,99 0,888 21,21

staffa Ø8 - posizione 0 14,00 0,34 0,395 1,88

staffa Ø6 - posizione 0 22,00 0,96 0,222 4,69

Parziale Kg 121,20

Parete a  "Fondazione - Piano 1":

8Ø16 - posizione 1 8,00 4,80 1,578 60,60

38Ø10 - posizione 2 38,00 1,40 0,617 32,82

2Ø12 - posizione 3 2,00 1,87 0,888 3,32

2Ø12 - posizione 4 2,00 2,03 0,888 3,61

2Ø12 - posizione 5 2,00 1,45 0,888 2,58

2Ø12 - posizione 6 2,00 1,41 0,888 2,50

12Ø12 - posizione 7 12,00 1,98 0,888 21,10

staffa Ø8 - posizione 0 14,00 0,34 0,395 1,88

staffa Ø6 - posizione 0 22,00 0,96 0,222 4,69

Parziale Kg 133,10

Parete a  "Fondazione - Piano 1":

8Ø16 - posizione 1 8,00 4,80 1,578 60,60

38Ø10 - posizione 2 38,00 1,40 0,617 32,82

2Ø12 - posizione 3 2,00 1,44 0,888 2,56

12Ø12 - posizione 4 12,00 1,96 0,888 20,89

staffa Ø8 - posizione 0 14,00 0,34 0,395 1,88

staffa Ø6 - posizione 0 22,00 0,96 0,222 4,69

Parziale Kg 123,44

Parete a  "Fondazione - Piano 1":

12Ø16 - posizione 1 12,00 5,00 1,578 94,68

40Ø10 - posizione 2 40,00 1,81 0,617 44,67

2Ø16 - posizione 3 2,00 3,21 1,578 10,13

2Ø16 - posizione 4 2,00 2,99 1,578 9,44

6Ø16 - posizione 5 6,00 2,18 1,578 20,64

2Ø16 - posizione 6 2,00 2,29 1,578 7,23

2Ø16 - posizione 7 2,00 2,20 1,578 6,94

2Ø16 - posizione 8 2,00 2,38 1,578 7,51

2Ø16 - posizione 9 2,00 2,36 1,578 7,45

2Ø12 - posizione 10 2,00 1,77 0,888 3,14

2Ø12 - posizione 11 2,00 1,80 0,888 3,20

12Ø12 - posizione 12 12,00 2,18 0,888 23,23

staffa Ø8 - posizione 0 20,00 0,34 0,395 2,69

staffa Ø6 - posizione 0 30,00 0,96 0,222 6,39

Parziale Kg 247,34

Parete a  "Fondazione - prima rampa":

18Ø12 - posizione 1 18,00 2,69 0,888 43,00

26Ø10 - posizione 2 26,00 2,52 0,617 40,43

2Ø12 - posizione 3 2,00 1,92 0,888 3,41

2Ø12 - posizione 4 2,00 1,84 0,888 3,27

2Ø12 - posizione 5 2,00 1,54 0,888 2,74

2Ø12 - posizione 6 2,00 1,47 0,888 2,61

staffa Ø8 - posizione 0 11,00 0,36 0,395 1,56

Parziale Kg 97,02

Parete a  "Fondazione - seconda rampa":

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´749,45 118´843,67

18Ø12 - posizione 1 18,00 4,22 0,888 67,45

46Ø10 - posizione 2 46,00 2,52 0,617 71,52

2Ø12 - posizione 3 2,00 1,74 0,888 3,09

2Ø12 - posizione 4 2,00 2,24 0,888 3,98

2Ø12 - posizione 5 2,00 2,28 0,888 4,05

2Ø12 - posizione 6 2,00 1,68 0,888 2,98

2Ø12 - posizione 7 2,00 1,64 0,888 2,91

staffa Ø8 - posizione 0 22,00 0,36 0,395 3,13

Parziale Kg 159,11

parete ascensore:

24Ø12 - posizione 1 24,00 8,12 0,888 173,05

98Ø10 - posizione 2 98,00 2,96 0,617 178,98

staffa Ø8 - posizione 0 62,00 0,34 0,395 8,33

Parziale Kg 360,36

Parete ascensore 1:

16Ø12 - posizione 1 16,00 8,12 0,888 115,37

12Ø12 - posizione 2 12,00 5,22 0,888 55,62

38Ø10 - posizione 3 38,00 1,43 0,617 33,53

38Ø10 - posizione 4 38,00 1,54 0,617 36,11

60Ø10 - posizione 5 60,00 3,37 0,617 124,76

2Ø12 - posizione 6 2,00 1,81 0,888 3,21

staffa Ø8 - posizione 0 64,00 0,34 0,395 8,60

Parziale Kg 377,20

parete ascensore 3:

18Ø12 - posizione 1 18,00 8,14 0,888 130,11

2Ø12 - posizione 2 2,00 4,54 0,888 8,06

10Ø12 - posizione 3 10,00 1,64 0,888 14,56

6Ø12 - posizione 4 6,00 4,55 0,888 24,24

2Ø12 - posizione 5 2,00 4,56 0,888 8,10

62Ø10 - posizione 6 62,00 3,39 0,617 129,68

36Ø10 - posizione 7 36,00 1,59 0,617 35,32

36Ø10 - posizione 8 36,00 1,42 0,617 31,54

staffa Ø8 - posizione 0 63,00 0,36 0,395 8,96

Parziale Kg 390,57

parete ascensore 4:

24Ø12 - posizione 1 24,00 8,12 0,888 173,05

98Ø10 - posizione 2 98,00 2,96 0,617 178,98

2Ø12 - posizione 3 2,00 1,97 0,888 3,50

2Ø12 - posizione 4 2,00 1,94 0,888 3,45

2Ø12 - posizione 5 2,00 1,63 0,888 2,89

2Ø12 - posizione 6 2,00 1,93 0,888 3,43

2Ø12 - posizione 7 2,00 1,81 0,888 3,21

staffa Ø8 - posizione 0 62,00 0,34 0,395 8,33

Parziale Kg 376,84

Pilastrata 67:

Armatura simmetrica circolare 8ø16 (-41.2 - -20) 8,00 1,25 1,578 15,78

Armatura simmetrica circolare 8ø16 (-20 - 660) 8,00 7,37 1,578 93,04

Staffe pos. b 2X/2Y ø8/18.9 24,00 1,19 0,395 11,28

Staffe pos. c 2X/2Y ø8/6.7 3,00 1,19 0,395 1,41

Staffe pos. a 2X/2Y ø8/8.7 26,00 1,19 0,395 12,22

Parziale Kg 133,73

Scala da "Fondazione" a "prima rampa" 53-55:

6Ø16 - posizione 1 6,00 4,99 1,578 47,25

6Ø16 - posizione 2 6,00 4,44 1,578 42,04

6Ø16 - posizione 3 6,00 1,23 1,578 11,65

staffa Ø8 - posizione a 20,00 5,68 0,395 44,87

staffa Ø8 - posizione b 17,00 5,68 0,395 38,14

Parziale Kg 183,95

Scala da "prima rampa" a "seconda rampa" 55-57:

6Ø16 - posizione 1 6,00 1,53 1,578 14,49

6Ø16 - posizione 2 6,00 3,98 1,578 37,68

6Ø16 - posizione 3 6,00 4,27 1,578 40,43

6Ø16 - posizione 4 6,00 1,24 1,578 11,74

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´835,55 118´843,67

staffa Ø8 - posizione a 6,00 5,68 0,395 13,46

staffa Ø8 - posizione b 4,00 5,68 0,395 8,97

staffa Ø8 - posizione c 26,00 5,68 0,395 58,33

staffa Ø8 - posizione d 10,00 5,68 0,395 22,44

Parziale Kg 207,54

Scala da "seconda rampa" a "Piano campo" 57-65:

6Ø16 - posizione 1 6,00 1,53 1,578 14,49

6Ø16 - posizione 2 6,00 2,36 1,578 22,34

6Ø16 - posizione 3 6,00 3,20 1,578 30,30

staffa Ø8 - posizione a 11,00 5,68 0,395 24,68

staffa Ø8 - posizione b 4,00 5,68 0,395 8,97

staffa Ø8 - posizione c 13,00 5,68 0,395 29,17

Parziale Kg 129,95

marciapiedi 9,20 80,000 736,00

muro monte 126,00 80,000 10´080,00

muro valle

setti contrasto *(par.ug.=11*0,4*2*2,1/2) 9,24 80,000 739,20

Parziale Kg 11´555,20

SOMMANO Kg 34´623,90 2,02 69´940,28

24 / 61 *Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per muri in

32.03.0070.0 elevazione dello spessore medio tra 0,19 e 0,40 m, con o senza

10 orditura metallica (muri, pareti, setti, ecc.) compresa l ... i idonei

06/10/2017 mezzi di sollevamento, escluso casseforme ed acciaio: Per nuove

costruzioni in cantieri accessibili con motrice

Parziale mc 0,00

Parete a  "Fondazione - Piano 1" 1,00 43,084 43,08

Parete a  "Fondazione - Piano campo" 1,00 1,788 1,79

Parete a  "Fondazione - Piano campo" 1,00 9,431 9,43

Parete a  "Fondazione - Piano campo" 1,00 2,180 2,18

parete scala 1,00 4,217 4,22

Parete valle 1,00 11,704 11,70

muro sostegno monte

47,55 0,300 5,150 73,46

muro valle

setti contrasto *(H/peso=2,100/2) 11,00 2,05 0,400 1,050 9,47

Parziale mc 155,33

SOMMANO mc 155,33 46,39 7´205,76

25 / 62 Provvista e posa in opera di rete elettrosaldata orizzontalmente o

32.02.0020.0 verticalmente per strutture in cemento armato,in cantieri accessibili

10 con motrice: per nuove costruzioni

06/10/2017 Platea a "Fondazione":

Armatura diffusa superiore costituita da barre singole Ø12/20+Ø12/

20 29,39 1,000 8,878 260,92

Armatura diffusa inferiore costituita da barre singole Ø12/20+Ø12/20 29,39 1,000 8,878 260,92

Parziale Kg 521,84

per solaio areato 125,00 20,00 0,222 555,00

Parziale Kg 555,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia

A   R I P O R T A R E 1´076,84 195´989,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´076,84 195´989,71

SOMMANO Kg 1´076,84 1,54 1´658,33

26 / 63 *Provvista e posa di Casseforme metalliche, costituite da pannelli

32.01.0010.0 modulari di varia dimensione, in ferro, con costole di nervatura e

05.010 accessori di montaggio e d'uso per armatura di ...  pulizia: per nuove

06/10/2017 costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri accessibili con motrice

per altezze sino a 4,00 m

parete fondazione piano campo *(lung.=5,7+28,4+1,7+2,2+7,25) 2,00 45,25 4,000 362,00

setti scala 2,00 1,60 1,750 5,60

parete ascensore *(lung.=2,77*2+2,36*2+2,37*2+1,96*2) 18,92 7,700 145,68

parete scala 2,00 2,00 7,700 30,80

muro sostegno monte 2,00 47,60 5,150 490,28

setti contrasto *(lung.=11*1,2) 2,00 13,20 2,100 55,44

SOMMANO mq 1´089,80 31,94 34´808,21

27 / 64 *Provvista e posa in opera di Casseforme di legname o pannelli,

32.01.0020.0 compresi gli oneri di esecuzione a campioni e/o di ripresa in armatura

05.030 in funzione delle fasi di getto, compreso dis ... legname: per nuove

06/10/2017 costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri accessibili con motrice

per murature in elevazione

Trave a "Piano 1" 1-4:

campata 1-2 1,00 2,00 2,100 4,20

campata 2-3 1,00 1,37 2,100 2,88

campata 3-4 1,00 3,13 2,100 6,57

Parziale mq 13,65

Trave a "Piano 1" 1-62:

campata 1-5 1,00 6,67 2,100 14,01

campata 5-10 1,00 3,66 2,100 7,69

campata 10-20 1,00 4,74 2,100 9,95

campata 20-25 1,00 5,93 2,100 12,45

campata 25-47 1,00 3,73 2,100 7,83

Parziale mq 51,93

Trave a "Piano 1" 3-32:

campata 3-37 1,00 6,57 1,600 10,51

campata 37-38 1,00 3,66 1,600 5,86

campata 38-40 1,00 4,74 1,600 7,58

campata 40-41 1,00 5,93 1,600 9,49

campata 41-33 1,00 6,40 1,600 10,24

Parziale mq 43,68

Trave a "Piano 1" 5-9:

campata 5-6 1,00 0,50 1,300 0,65

campata 6-7 1,00 2,87 1,300 3,73

campata 7-37 1,00 0,40 1,300 0,52

campata 37-9 1,00 3,53 1,300 4,59

Parziale mq 9,49

Trave a "Piano 1" 10-14:

campata 10-11 1,00 0,50 1,300 0,65

campata 11-12 1,00 2,87 1,300 3,73

campata 12-38 1,00 0,40 1,300 0,52

campata 38-14 1,00 3,53 1,300 4,59

Parziale mq 9,49

Trave a "Piano 1" 20-24:

campata 20-21 1,00 0,50 1,300 0,65

campata 21-22 1,00 2,87 1,300 3,73

campata 22-40 1,00 0,40 1,300 0,52

campata 40-24 1,00 3,53 1,300 4,59

Parziale mq 9,49

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 137,73 232´456,25

Trave a "Piano 1" 25-29:

campata 25-26 1,00 0,50 1,300 0,65

campata 26-27 1,00 2,87 1,300 3,73

campata 27-41 1,00 0,40 1,300 0,52

campata 41-29 1,00 3,53 1,300 4,59

Parziale mq 9,49

Trave a "Piano 1" 62-63 1,00 1,96 0,920 1,80

Parziale mq 1,80

Trave a "Piano 1" 63-64:

campata 63-63 1,00 0,60 0,920 0,55

campata 63-64 1,00 1,00 0,920 0,92

campata 64-49 1,00 0,77 0,920 0,71

campata 49- 1,00 0,10 0,920 0,09

Parziale mq 2,27

Trave a "Piano 1" 64-34:

campata 64-50 1,00 1,11 2,100 2,33

campata 50-32 1,00 0,20 2,100 0,42

campata 32-97 1,00 0,21 2,100 0,44

campata 97-34 1,00 2,93 2,100 6,15

Parziale mq 9,34

Trave a "Piano ascensore" 35-59 1,00 1,71 0,700 1,20

Parziale mq 1,20

Trave a "Piano ascensore" 62-63:

campata -62 1,00 0,10 0,700 0,07

campata 62-63 1,00 1,96 0,700 1,37

campata 63- 1,00 0,10 0,700 0,07

Parziale mq 1,51

Trave a "Piano ascensore" 62-68:

campata -62 1,00 0,10 0,700 0,07

campata 62-30 1,00 2,37 0,700 1,66

campata 30-67 1,00 1,60 0,700 1,12

Parziale mq 2,85

Trave a "Piano ascensore" 63-59:

campata -63 1,00 0,10 0,700 0,07

campata 63-64 1,00 2,37 0,700 1,66

campata 64-59 1,00 1,70 0,700 1,19

Parziale mq 2,92

Pilastrata 67 1,00 8,906 8,91

Parziale mq 8,91

Scala da "Fondazione" a "prima rampa" 53-55:

campata 67-55 1,00 2,25 2,000 4,50

campata 55-50 1,00 0,35 2,000 0,70

Parziale mq 5,20

Scala da "prima rampa" a "seconda rampa" 55-57:

campata 50-56 1,00 0,65 2,000 1,30

campata 56-57 1,00 2,70 2,000 5,40

campata 57-51 1,00 0,35 2,000 0,70

Parziale mq 7,40

Scala da "seconda rampa" a "Piano campo" 57-65:

campata 51-34 1,00 0,65 2,000 1,30

campata 34-52 1,00 1,50 2,000 3,00

Parziale mq 4,30

Parete a  "Fondazione - Piano 1" 1,00 7,600 7,60

Parete a  "Fondazione - Piano 1" 1,00 7,600 7,60

Parete a  "Fondazione - Piano 1" 1,00 7,600 7,60

Parete a  "Fondazione - Piano 1" 1,00 7,600 7,60

Parete a  "Fondazione - Piano 1" 1,00 7,600 7,60

Parete a  "Fondazione - Piano 1" 1,00 7,600 7,60

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 240,52 232´456,25

Parete a  "Fondazione - Piano 1" 1,00 7,600 7,60

Parete a  "Fondazione - Piano 1" 1,00 7,600 7,60

Parete a  "Fondazione - Piano 1" 1,00 10,775 10,78

Parziale mq 71,58

SOMMANO mq 266,50 45,06 12´008,49

28 / 65 *Provvista e posa in opera di Casseforme di legname o pannelli,

32.01.0020.0 compresi gli oneri di esecuzione a campioni e/o di ripresa in armatura

05.020 in funzione delle fasi di getto, compreso dis ... egname: per nuove

06/10/2017 costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri accessibili con motrice

per strutture di fondazione

Trave di fondazione a "Fondazione" 1-35:

campata 1-5 1,00 6,87 0,800 5,50

campata 5-10 1,00 3,86 0,800 3,09

campata 10-20 1,00 4,94 0,800 3,95

campata 20-25 1,00 6,13 0,800 4,90

campata 25- 1,00 3,73 0,800 2,98

campata -62 1,00 0,20 0,800 0,16

campata 62-62 1,00 0,73 0,800 0,58

campata 62-30 1,00 1,00 0,800 0,80

campata 30-30 1,00 0,84 0,800 0,67

campata 30-67 1,00 1,90 0,800 1,52

Trave di fondazione a "Fondazione" 4-36:

campata 4-9 1,00 6,87 0,800 5,50

campata 9-14 1,00 3,86 0,800 3,09

campata 14-24 1,00 4,94 0,800 3,95

campata 24-29 1,00 6,13 0,800 4,90

campata 29-51 1,00 6,55 0,800 5,24

campata 51-51 1,00 0,15 0,800 0,12

campata 51-60 1,00 1,75 0,800 1,40

Trave di fondazione a "Fondazione" 5-9:

campata 5-6 1,00 0,80 0,800 0,64

campata 6-7 1,00 2,87 0,800 2,30

campata 7-8 1,00 0,80 0,800 0,64

campata 8-9 1,00 3,33 0,800 2,66

Trave di fondazione a "Fondazione" 10-14:

campata 10-11 1,00 0,80 0,800 0,64

campata 11-12 1,00 2,87 0,800 2,30

campata 12-13 1,00 0,80 0,800 0,64

campata 13-14 1,00 3,33 0,800 2,66

Trave di fondazione a "Fondazione" 20-24:

campata 20-21 1,00 0,80 0,800 0,64

campata 21-22 1,00 2,87 0,800 2,30

campata 22-23 1,00 0,80 0,800 0,64

campata 23-24 1,00 3,33 0,800 2,66

Trave di fondazione a "Fondazione" 25-29:

campata 25-26 1,00 0,80 0,800 0,64

campata 26-27 1,00 2,87 0,800 2,30

campata 27-28 1,00 0,80 0,800 0,64

campata 28-29 1,00 3,33 0,800 2,66

Trave di fondazione a "Fondazione" 30-34:

campata -30 1,00 0,70 0,800 0,56

campata 30-49 1,00 2,16 0,800 1,73

campata 49-50 1,00 1,21 0,800 0,97

campata 50-97 1,00 1,21 0,800 0,97

campata 97-34 1,00 3,13 0,800 2,50

Trave di fondazione a "Fondazione" 68-36:

campata -67 1,00 0,70 0,800 0,56

campata 67-58 1,00 3,20 0,800 2,56

campata 58-60 1,00 3,90 0,800 3,12

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia

A   R I P O R T A R E 86,28 244´464,74
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R I P O R T O 86,28 244´464,74

campata 60- 1,00 0,80 0,800 0,64

parete di valle 2,00 8,60 1,500 25,80

muro sostegno monte 2,00 47,60 0,400 38,08

SOMMANO mq 150,80 37,49 5´653,49

29 / 66 *Provvista e posa in opera di solaio formato da pannelli prefabbricati

32.04.0070.0 in calcestruzzo vibrato dello spessore di circa 4 cm (predalle), con

85 armatura incorporata e tralicci di irrig ... ppoggio, per nuove

06/10/2017 costruzioni in cantieri accessibili con motrice: sovraccarico utile 500

Kg/mq, per luci da 6,01 a 7 m

28,00 7,300 204,40

a detrarre travi -28,00 0,800 -22,40

a detrarre travi -7,30 1,200 -8,76

a detrarre foro ascensore -2,60 2,060 -5,36

Sommano positivi mq 204,40

Sommano negativi mq -36,52

SOMMANO mq 167,88 89,30 14´991,68

30 / 68 *Sola posa in opera di solaio areato costituito da elementi modulari di

32.05.0020.0 materiale plastico riciclato, autoportanti (questi esclusi), compresa

05.015 fornitura e successiva gettata di calc ... li casseri e preparazione del

06/10/2017 piano di posa dell'altezza di: per nuove costruzioni e ristrutturazioni

totali 43 cm circa

(lung.=27-4*1,2) 22,20 5,600 124,32

a detrarre foro ascensore -1,65 1,750 -2,89

Sommano positivi mq 124,32

Sommano negativi mq -2,89

SOMMANO mq 121,43 20,10 2´440,74

31 / 69 *Provvista e posa in opera di solaio in cemento armato a struttura

32.04.0040.0 mista a nervature parallele, con laterizi forati a testa rinforzata e

10.010 soletta superiore di 4 cm, travetti a trali ... untivo. Per nuove

06/10/2017 costruzioni e ristrutturazioni totali in cantieri accessibili con motrice:

per uno spessore di 16+4 cm

4,30 2,000 8,60

SOMMANO m² 8,60 45,22 388,89

32 / 70 Sovrapprezzo al solaio per trasporto cls con autocaricante

SOVRAPRE Vedi voce n° 69 [m² 8.60] 8,60

ZZO Vedi voce n° 66 [mq 167.88] 167,88

SOLAIO Vedi voce n° 67 [m² 121.43] 121,43

09/10/2017

SOMMANO mq 297,91 4,62 1´376,34

33 / 73 Fornitura ed iniezione di malta cementizia per micropali,

31.02.0050 eventualmente eccedente il 15% del volume teorico del palo

06/10/2017 determinato dal diametro della testa dell'attrezzo tagliante, d ...  per

metro cubo di sabbia di fiume vagliata e perfettamente priva di

impurita' e con l'aggiunta di correttivo antiritiro

10,00

SOMMANO m³ 10,00 459,04 4´590,40

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia

A   R I P O R T A R E 273´906,28
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R I P O R T O 273´906,28

34 / 75 Punto luce comandato da relais passo/passo: comandato da tre

82.16.0050.0 pulsanti compresi i pulsanti, il relais passo/passo a tensione di linea, i

10 cassetti, le canalizzazioni in PVC flessibile, esclusa la dorsale.

11/10/2017 Locale bar 2,00

Spogliatoio arbitri 1,00

Spogliatoio 1 1,00

Spogliatoio 2 1,00

SOMMANO nr 5,00 231,31 1´156,55

Opere Edili  (Cat 5)

35 / 12 *Polistirene espanso autoestinguente in lastre PSE-AE ricavate da

14.0200.010 blocchi (conformi norme UNI 7819), con marchio di qualita': densita'

28/09/2010 20 kg/mc

Isolamento muri in cls e lato sud 2,00 30,00 3,500 210,00

2,00 7,50 3,500 52,50

SOMMANO mq/cm 262,50 1,49 391,13

36 / 13 *Solo posa in opera di strato isolante termico costituito da uno strato

37.01.0070.0 di pannelli isolanti in polistirene espanso estruso aventi una densita'

05 di 33-35 kg/mc,  provvisti di batten ... eriale, per lavorazioni in

02/10/2010 cantieri accessibili con motrice o motocarro: per nuove costruzioni o

ristrutturazioni totali

Vedi voce n° 12 [mq/cm 262.50] 262,50

SOMMANO mq 262,50 2,70 708,75

37 / 14 *Tramezzo di mattoni posti in opera con malta cementizia dosata a

33.02.0010.0 300 Kg di cemento tipo 32.5 per metro cubo di sabbia di fiume,

05.025 compreso la formazione di archi e piattabande (anch ... i esclusi: Per

28/09/2010 nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali posti in opera a coltello,

con mattoni forati spessore 6 cm

Rivestimento parti in cls 1,00 30,000 4,200 126,00

a dedurre bucature 4,00 1,10 1,100 -4,84

a dedurre porte 7,00 1,10 2,200 -16,94

a dedurre finestre e vetrata 4,35 2,200 -9,57

bucatura scala 4,25 1,500 -6,38

Sommano positivi mq 126,00

Sommano negativi mq -37,73

SOMMANO mq 88,27 34,71 3´063,85

38 / 15 *Membrane per drenaggi di poliestere tipo : tessuto non tessuto del

23.08.0050.0 peso di 400 gr/mq

30 Protezione muro contro terra spogliatoi 25,00 3,500 87,50

25/09/2010

SOMMANO mq 87,50 1,42 124,25

39 / 16 *Membrane termoadesive costituite da una mescola di bitume

17.07.0088.0 speciale modificato con polimeri poliolefinici dello spessore di: 2 mm

05 armata velovetro

28/09/2010 Copertura spogliatoi 30,00 8,000 240,00

SOMMANO mq 240,00 9,65 2´316,00

40 / 17 *Sola posa in opera di membrana a base di bitume polimero,

40.02.0050.0 mediante rinvenimento "a fiamma", con giunti sormontati di 7 - 10

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia

A   R I P O R T A R E 281´666,81
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R I P O R T O 281´666,81

05.005 cm, debitamente stuccati a caldo per nuove costruzioni o

28/09/2010 ristrutturazioni totali su superfici pianeggianti dello spessore fino a 4

mm e del peso fino a 4,3 kg/mq

Copertura spogliatoi 30,00 8,000 240,00

SOMMANO m2 240,00 7,76 1´862,40

41 / 24 Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione esterna

PDO_NP_00 costituita da uno strato uniforme di ghiaietto (dimensione 8/15) con

6 bordi arrotondati di spessore pari cm 10 adeguatamente livellato e

14/09/2009 spianato mediante mezzo meccanico in modo da rendere l'opera finita

a regola d'arte

Area pavimentata esterna ai campi sportivi *(par.ug.=1100-900) 200,00 0,200 40,00

SOMMANO m3 40,00 30,00 1´200,00

42 / 25 *Formazione di pavimento in battuto di cemento formato da massetto

36.03.0010.0 in conglomerato cementizio dosato a 300 Kg di cemento 32.5, dello

05.005 spessore di 6 cm e da uno strato sovrastante di ... essibili con motrice

02/10/2010 per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali spessore complessivo 8

cm senza rete elettrosaldata

rampe e marciapiede 50,00 1,000 50,00

SOMMANO mq 50,00 42,98 2´149,00

43 / 26 *Murature di blocchi prefabbricati di calcestruzzo cellulare espanso e

33.01.0070.0 autoclavato, posto in opera con malta specifica preconfezionata,

05.015 compreso la formazione di architrave, lo sca ... eventuali ponteggi

01/10/2010 provvisori di servizio, dello spessore di: Per nuove costruzioni e/o

ristrutturazioni totali: 8,00 cm

Realizzazione intercapedine e perimetro 25,00 4,500 112,50

SOMMANO mq 112,50 38,73 4´357,13

44 / 27 *Rasatura totale di superfici interne con idrostucco e successiva

44.01.0040.0 carteggiatura, valutata limitatamente su ciascuna superficie

10 complanare interessata dall'intervento, misurata vuoto per pieno,

26/09/2010 dedotti i vuoti superiori o uguali a 4,00 m: per una ripresa

Vedi voce n° 26 [mq 112.50] 4,500 506,25

soffitti 25,00 7,500 187,50

pareti interne 13,00 7,500 97,50

SOMMANO mq 791,25 8,88 7´026,30

45 / 36 *Tramezzo di mattoni posti in opera con malta cementizia dosata a

33.02.0010.0 300 Kg di cemento tipo 32.5 per metro cubo di sabbia di fiume,

05.025 compreso la formazione di archi e piattabande (anch ... i esclusi: Per

01/10/2010 nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali posti in opera a coltello,

con mattoni forati spessore 6 cm

Partizioni interne spogliatoi 6,00 6,40 3,500 134,40

Partizioni interne spogliatoi 2,00 6,00 3,500 42,00

Partizioni interne spogliatoi 1,00 3,00 3,500 10,50

Partizioni interne spogliatoi 1,00 12,50 3,500 43,75

Partizioni interne spogliatoi 2,00 1,80 3,500 12,60

Partizioni interne spogliatoi 1,00 6,70 3,500 23,45

Partizioni interne spogliatoi 2,00 1,00 3,500 7,00

SOMMANO mq 273,70 34,71 9´500,13

46 / 37 Intonaco interno alla genovese finito con pasta di calce bianca,

34.01.0040.0 eseguito con malta bastarda, formata da 100 Kg di cemento 32.5, 300

05.010 Kg di calce bianca, 1 mc di sabbia di fiume, co ... e dei ponteggi

01/10/2010 provvisori. Per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali su

muratura di mattoni, spessore medio 2 cm

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia

A   R I P O R T A R E 307´761,77
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R I P O R T O 307´761,77

soffitto spogliatoi 6,40 25,000 160,00

vano scala *(lung.=2,10+2,40+1,50+1,50+1,5) 2,00 9,00 3,500 63,00

tramezze x due lati 2,00 150,00 300,00

SOMMANO mq 523,00 29,45 15´402,35

Impianti, Allacci, regimentazione acqua  (Cat 6)

47 / 9 *Caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare perlitica (norme UNI

21.08.0030.0 EN 124 e 1561). Classe C 250, carico di rottura 25 t, telaio quadro:

10.030 griglia concava sifonabile, lato telaio 500 mm circa

23/09/2010 Acque bianche 1,00

Raccolta aque meteoriche suoperficiali 10,00

SOMMANO nr 11,00 64,83 713,13

48 / 10 *Solo posa in opera di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite

46.04.0090.0 lamellare o sferoidale, compreso telaio convenientemente fissato alla

05.005 muratura del pozzetto con malta cementizia additivata del peso di: per

23/09/2010 lavori di ristrutturazione e nuova costruzione in cantieri attrezzati fino

a 25 Kg

Acquedotto 4,00

Fognatura 4,00

Acque bianche 1,00

Raccolta acque meteoriche superficiali 10,00

SOMMANO nr 19,00 72,47 1´376,93

49 / 11 *Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone

46.04.0065.0 diametro 125 in PVC serie pesante, eseguito in conglomerato

05.005 cementizio dosato a 2 q di cemento tipo 32.5 per metro c ...  misurato

21/09/2010 v.p.p. sul perimetro esterno della muratura: per nuove costruzioni e/o

ristrutturazioni totali fino a 0,90 mc.

Innesto fognatura privata 50x50x50 0,57

SOMMANO mc 0,57 485,03 276,47

50 / 74 Provvista e posa in opera di punto luce interrotto compreso

82.16.0010 interruttore,cassetti, cavi e canalizzazione in PVC flessibile, escluso

11/10/2017 la dorsale.

Locale bar (e servizio igienico) 6,00

Infermeria (e servizio igienico) 5,00

Spogliatoio arbitri (e servizio igienico) 4,00

Magazzino 1,00

Spogliatoio 1 (e servizi igienici) 5,00

Spogliatoio 2 (e servizi igienici) 5,00

SOMMANO nr 26,00 49,99 1´299,74

51 / 76 Punto luce comandato da relais passo/passo: sovrapprezzo per ogni

82.16.0050.0 punto luce in piu' oltre al primo comandato da tre pulsanti

30 Locale bar 1,00

11/10/2017 Spogliatoio 1 1,00

Spogliatoio 2 2,00

Tiranti bagni (ronzatori in voce succesiva) 5,00

SOMMANO nr 9,00 36,96 332,64

52 / 77 Provvista e posa in opera di presa incluso presa, cassetto, cavi e

82.16.0060.0 canalizzazione in PVC flessibile, escluso la dorsale: bipasso da 10 e

30 16 A, 250 V, a due poli piu' terra.

11/10/2017 Locale bar 7,00

Infermeria 4,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia

A   R I P O R T A R E 11,00 327´163,03
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R I P O R T O 11,00 327´163,03

Spogliatoio arbitri 1,00

Magazzino 1,00

Spogliatoio 1 1,00

Spogliatoio 2 1,00

SOMMANO nr 15,00 50,68 760,20

53 / 78 Solo posa in opera di tubo flessibile per edilizia tradizionale, parete

82.01.0010.0 corrugata, posto in apposite crene, queste escluse, del diametro di: 32

40 mm

11/10/2017 Tubazione corrugata sottotraccia interna per dorsali 150,00

SOMMANO m 150,00 4,18 627,00

54 / 79 Solo posa in opera di tubo flessibile per edilizia tradizionale, parete

82.01.0010.0 corrugata, posto in apposite crene, queste escluse, del diametro di: 50

60 mm

11/10/2017 Tubazione corrugata sottotraccia interna per dorsali 75,00

SOMMANO m 75,00 4,63 347,25

55 / 80 Solo posa in opera di cavidotti flessibili di PVC a doppia parete

82.01.0050.0 autoestinguente, codice di marchiatura 325, resistenza allo

10.005 schiacciamento 750 newton. Posti in opera interrati, c ...  diverso

11/10/2017 diametro, misurate per l'effettiva lunghezza delle tubazioni poste in

opera: del diametro esterno da 40 a 75 mm

Cavidotto piano campi collegamento lampade 250,00

SOMMANO m 250,00 3,85 962,50

56 / 81 Solo posa in opera di pozzetti per cavidotti di resina rinforzata con

82.01.0060.0 fibre di vetro, compreso letto di posa e i necessari rinfianchi in CLS,

10.005 la posa del relativo chiusino e dei necessari raccordi, esclusa la

11/10/2017 fornitura degli stessi e dello scavo. Tipo rettangolare: dell'altezza di

255 mm

Pozzetti esterni piano seminterrato 1,00

Pozzetti esterni piano campi 28,00

SOMMANO nr 29,00 51,29 1´487,41

57 / 82 Provvista e posa in opera di cassette di derivazione, di resina

82.02.0010.1 complete di coperchio, da incasso, esclusa la formazione della

10 necessaria sede, delle dimensioni di: 294 x 152 x 70 mm.

11/10/2017 Cassette distribuzione 6,00

SOMMANO nr 6,00 11,35 68,10

58 / 83 Provvista e posa in opera di cassette di derivazione, di resina

82.02.0010.1 complete di coperchio, da incasso, esclusa la formazione della

40 necessaria sede, delle dimensioni di: 516 x 202 x 80 mm.

11/10/2017 Cassetta sotto quadro 1,00

SOMMANO nr 1,00 25,42 25,42

59 / 84 Solo posa in opera di conduttori posti entro tubazioni interrate o

82.09.0020.0 increnate o fissate a parete compreso l'utilizzo di scale o ponteggi di

10 servizio provvisori per uno o piu' cavi anche multipolare posti

11/10/2017 contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione

totale di rame di: fino a 10 mm²

Fasci cavi entro 10 mmq 150,00

SOMMANO m 150,00 1,82 273,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia

A   R I P O R T A R E 331´713,91
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R I P O R T O 331´713,91

60 / 85 Solo posa in opera di conduttori posti entro tubazioni interrate o

82.09.0020.0 increnate o fissate a parete compreso l'utilizzo di scale o ponteggi di

15 servizio provvisori per uno o piu' cavi anche multipolare posti

11/10/2017 contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione

totale di rame di: fino a 16 mm²

Fasci cavi entro 16 mmq 100,00

SOMMANO m 100,00 2,25 225,00

61 / 86 Solo posa in opera di conduttori posti entro tubazioni interrate o

82.09.0020.0 increnate o fissate a parete compreso l'utilizzo di scale o ponteggi di

20 servizio provvisori per uno o piu' cavi anche multipolare posti

11/10/2017 contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione

totale di rame di: fino a 30 mm²

Fasci cavi entro 30 mmq 75,00

SOMMANO m 75,00 2,68 201,00

62 / 87 Solo posa in opera di conduttori posti entro tubazioni interrate o

82.09.0020.0 increnate o fissate a parete compreso l'utilizzo di scale o ponteggi di

30 servizio provvisori per uno o piu' cavi a ... che multipolare posti

11/10/2017 contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione

totale di rame di: fino a 140 mm²

Fasci cavi entro 140 mmq 150,00

SOMMANO m 150,00 5,51 826,50

63 / 88 Provvista e posa in opera di corda di rame nuda esclusi i terminali, le

82.11.0010.0 opere di scavo e muratura, della sezione di: 35 mm².

15 Cavo terra 25,00

11/10/2017

SOMMANO m 25,00 8,11 202,75

64 / 89 Provvista e posa in opera di dispersori di terra, escluso l'eventuale

82.11.0020.0 scavo e le opere murarie. Profilati a croce di acciaio zincato della

10.010 sezione di 50x50x5 mm, della lunghezza di: 2,00 m.

11/10/2017 Picchetti di terra 3,00

SOMMANO nr 3,00 69,69 209,07

65 / 90 Provvista e posa in opera di pozzetto ispezionabile con coperchio (di

82.11.0040.0 cemento o plastica) per dispersori di terra, escluso lo scavo delle

10 dimensioni di: 30x30 cm.

11/10/2017 Picchetti di terra 3,00

SOMMANO nr 3,00 21,62 64,86

66 / 91 Provvista e posa in opera di piastre equipotenziali, complete di

82.11.0050.0 cassetta, escluse le opere murarie, compresi i collegamenti e la

10 relativa numerazione: a cinque morsetti.

11/10/2017 Piastra 1,00

SOMMANO nr 1,00 32,80 32,80

67 / 92 Solo posa in opera di quadro elettrico per utenze condominiali e/o

82.14.0020.0 residenziali, composto da centralino di resina a giorno o da incasso,

10.005 completo di portello di chiusura, esclusa l ... ne della sede per il

12/10/2017 quadro da incasso, la fornitura del quadro e il relativo cablaggio. Tipo

a giorno: fino a 24 moduli

Quadro esterno lato contatore e luci campi 2,00

SOMMANO nr 2,00 32,12 64,24

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia

A   R I P O R T A R E 333´540,13
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68 / 93 Solo posa in opera di quadro elettrico per utenze condominiali e/o

82.14.0020.0 residenziali, composto da centralino di resina a giorno o da incasso,

20.015 completo di portello di chiusura, esclusa l ...  della sede per il quadro

12/10/2017 da incasso, la fornitura del quadro e il relativo cablaggio. Tipo da

incasso: fino a 96 moduli

Quadro generale 1,00

SOMMANO nr 1,00 110,09 110,09

69 / 94 Cablaggio di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali

82.14.0030.0 comprendenti apparecchiature aventi correnti nominali ammissibili

10 non superiori a 10 KA, compresa la posa in  ... ture e la numerazione

12/10/2017 dei conduttori, gli sfridi ecc., esclusa la sola fornitura delle

apparecchiature: fino a 24 moduli

Quadro esterno lato contatore e luci campi 2,00

SOMMANO nr 2,00 130,42 260,84

70 / 95 Cablaggio di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali

82.14.0030.0 comprendenti apparecchiature aventi correnti nominali ammissibili

25 non superiori a 10 KA, compresa la posa in  ... ture e la numerazione

12/10/2017 dei conduttori, gli sfridi ecc., esclusa la sola fornitura delle

apparecchiature: fino a 72 moduli

Quadro generale 1,00

SOMMANO nr 1,00 741,82 741,82

71 / 96 Contenitori modulari per quadri elettrici condominiali e/o residenziali

77.34.0002.0 di PVC autoestinguente, completi di portella. Tipo da incasso, grado

10.025 di protezione IP 40: fino a 54 moduli

12/10/2017 Quadro generale 1,00

SOMMANO nr 1,00 169,71 169,71

72 / 97 Contenitori modulari per quadri elettrici condominiali e/o residenziali

77.34.0002.0 di PVC autoestinguente, completi di portella. Tipo a giorno, grado di

20.015 protezione IP 65: fino a 24 moduli

12/10/2017 Quadro esterno lato contatore e luci campi 2,00

SOMMANO nr 2,00 103,26 206,52

73 / 98 Tubi di PVC autoestinguenti , flessibili, corrugati, serie pesante,

77.01.0010.0 resistenza allo schiacciamento 750 Newton, DAT-EM 756 e EM 755,

20 senza tiracavo, del diametro di: 32 mm

12/10/2017 Corrugato dorsali 100,00

SOMMANO m 100,00 0,78 78,00

74 / 99 Tubi di PVC autoestinguenti , flessibili, corrugati, serie pesante,

77.01.0010.0 resistenza allo schiacciamento 750 Newton, DAT-EM 756 e EM 755,

30 senza tiracavo, del diametro di: 50 mm

12/10/2017 Corrugato dorsali 50,00

SOMMANO m 50,00 1,51 75,50

75 / 100 Cavidotti flessibili di PE alta densità autoestinguente, a doppia parete

77.02.0010.0 in rotoli da 50 m, resistenti allo schiacciamento 450 Newton,

20 diametro esterno di: 50 mm

12/10/2017 corrugato luci esterne 250,00

SOMMANO m 250,00 1,34 335,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia

A   R I P O R T A R E 335´517,61
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R I P O R T O 335´517,61

76 / 101 Pozzetti per cavidotti di resina rinforzata con fibre di vetro, completi

77.02.0060.0 di coperchio carrabile e accessori di chiusura a tenuta per pali luce:

05 delle dimensioni esterne di 200x200x200 mm

12/10/2017 Pozzetti luci 24,00

SOMMANO nr 24,00 6,52 156,48

77 / 102 Pozzetti per cavidotti di resina rinforzata con fibre di vetro, completi

77.02.0060.0 di coperchio carrabile e accessori di chiusura a tenuta per pali luce:

10 delle dimensioni interne di 300x300x300 mm.

12/10/2017 Pozzetti terra e derivazioni luci 5,00

SOMMANO nr 5,00 15,57 77,85

78 / 103 Cavi flessibile, isolati con gomma sottoguaina di PVC, non

77.14.0010.0 propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, conformi

40.040 alla norma CEI, tipo FG7(O)R - 0,6/1 Kv. A quattro conduttori: da 4

12/10/2017 x 35,00 mm²

Cavo alimentazione 50,00

SOMMANO m 50,00 25,06 1´253,00

79 / 104 Cavi flessibile, isolati con gomma sottoguaina di PVC, non

77.14.0010.0 propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, conformi

40.035 alla norma CEI, tipo FG7(O)R - 0,6/1 Kv. A quattro conduttori: da 4

12/10/2017 x 25,00 mm²

Cavo alimentazione 50,00

SOMMANO m 50,00 19,35 967,50

80 / 105 Cavi flessibile, isolati con gomma sottoguaina di PVC, non

77.14.0010.0 propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, conformi

30.005 alla norma CEI, tipo FG7(O)R - 0,6/1 Kv. A tre conduttori: da 3 x 1,5

12/10/2017 mm²

Cavo alimentazione 500,00

SOMMANO m 500,00 1,41 705,00

81 / 106 Cavi flessibile, isolati con gomma sottoguaina di PVC, non

77.14.0010.0 propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, conformi

30.010 alla norma CEI, tipo FG7(O)R - 0,6/1 Kv. A tre conduttori: da 3 x 2,5

12/10/2017 mm²

Cavo alimentazione 75,00

SOMMANO m 75,00 1,22 91,50

82 / 107 Cavi flessibile, isolati con gomma sottoguaina di PVC, non

77.14.0010.0 propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, conformi

30.020 alla norma CEI, tipo FG7(O)R - 0,6/1 Kv. A tre conduttori: da 3 x

12/10/2017 6,00 mm²

Cavo alimentazione 75,00

SOMMANO m 75,00 3,85 288,75

83 / 108 Cavetti unipolari flessibili isolati con PVC non propagante l'incendio

77.14.0020.0 conforme alle norme CEI, tipo N 07V-K, colori standard: da 6,00

50 mm².

12/10/2017 Dorsali prese/forza 240,00

SOMMANO m 240,00 0,97 232,80

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia

A   R I P O R T A R E 339´290,49
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R I P O R T O 339´290,49

84 / 109 Cavetti unipolari flessibili isolati con PVC non propagante l'incendio

77.14.0020.0 conforme alle norme CEI, tipo N 07V-K, colori standard: da 4,00

40 mm².

12/10/2017 Dorsali luce 210,00

SOMMANO m 210,00 0,67 140,70

85 / 110 Cavetti unipolari flessibili isolati con PVC non propagante l'incendio

77.14.0020.0 conforme alle norme CEI, tipo N 07V-K, colori standard: da 2,50

30 mm².

12/10/2017 Linee phon e apparecchi similari 240,00

SOMMANO m 240,00 0,41 98,40

86 / 111 Solo posa in opera di pulsanti in genere, interruttori unipolari,

82.13.0010 compresa posa di supporto e placca in apposito cassetto, questo

12/10/2017 escluso, esclusa inoltre la fornitura di interruttori, supporti e placca

Posa ronzatori (pulsanti conteggiati in precedenza) 5,00

SOMMANO nr 5,00 5,35 26,75

87 / 112 Apparecchi di comando componibili: suoneria di bronzo da 220 V - 8

77.23.0020.0 VA

90 Tiranti bagno (pulsanti conteggiati in precedenza) 5,00

12/10/2017

SOMMANO nr 5,00 10,70 53,50

88 / 113 Interruttori sezionatori tetrapolari - 380 V: da 32 A.

77.26.0040.0 Quadro campi 1,00

20 Quadro generale 1,00

12/10/2017

SOMMANO nr 2,00 39,51 79,02

89 / 114 Interruttori sezionatori tetrapolari - 380 V: da 80 A.

77.26.0040.0 Quadro generale 1,00

40

12/10/2017 SOMMANO nr 1,00 73,70 73,70

90 / 115 Interruttori automatici magnetotermici differenziale, con potere di

77.26.0080.0 interruzione di 4,5 KA IDN 0,03 A: bipolare fino a 32 A

05 Quadro luci 4,00

12/10/2017

SOMMANO nr 4,00 79,93 319,72

91 / 116 Interruttori automatici magnetotermici differenziale con potenza di

77.26.0110.0 interruzione di 6 KA. IDN 0,03 A: bipolare fino a 20 A

10.015 Quadro generale 7,00

12/10/2017

SOMMANO nr 7,00 102,66 718,62

92 / 117 Interruttori magnetotermici differenziali con potenza di interruzione

77.26.0135.0 di 10 KA. IDN 0,03 A: bipolare fino a 20 A

10.005 Quadro generale 4,00

12/10/2017

SOMMANO nr 4,00 135,54 542,16

93 / 118 Interruttori magnetotermici differenziali con potenza di interruzione

77.26.0135.0 di 10 KA. IDN 0,03 A: tetrapolare fino a 20 A

10.020 Quadro generale 3,00

12/10/2017

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia

A   R I P O R T A R E 3,00 341´343,06
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R I P O R T O 3,00 341´343,06

SOMMANO nr 3,00 216,65 649,95

94 / 119 Interruttori magnetotermici differenziali con potenza di interruzione

77.26.0135.0 di 10 KA. IDN 0,03 A: tetrapolare fino a 63 A

10.030 Generale contatore 2,00

12/10/2017

SOMMANO nr 2,00 331,17 662,34

95 / 120 Realizzazione di impianto idraulico compresa assistenza muraria

NP termico composto da caldaia a condensazione, collettori, tubazioni isolate in

02 multistrato, scarichi per gli apparecchi sanit ... itari in ceramica;

29/09/2017 compresi materiali per realizzare sia scarichi che adduzioni per dare

l'opera finita  a regola d'arte

ACS 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 25´000,00 25´000,00

96 / 121 Fornitura e posa di impianto di climatizzazione composto da pompa

NP termico di calore esterne e 5 unità interne a split. Comprese le tubazioni

01 idrauliche di collegamento, i collegamenti elet ... chi condensa ed

29/09/2017 ogni altro onere a dare il lavoro finito; comprese opere murarie per

dare l'opera finita a regola d'arte

Riscaldamento bar, infermeria, spogliatoi 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 12´500,00 12´500,00

Campi sportivi  (Cat 7)

97 / 22 Fornitura e posa in pacchetto completo per la realizzazione di campo

PDO_NP_00 da calcetto con tappeto in erba sintetica per campi sportivi, compreso

1 ogni onere per rendere l'opera finita a  ... 0 cm e sabbia e tessuto non

26/09/2010 tessuto da eseguirsi su terreno perfettamente compattato e livellato e

con adeguate pendenze

Campo in sintetico calcio 29,00 19,000 551,00

SOMMANO 551,00 72,00 39´672,00

98 / 23 Fornitura e posa in opera di pacchetto completo per la realizzazione

PDO_NP_00 di campetto polivalente (volley - pallacanestro - tennis ) compreso

2 ogni onere per rendere l'opera finita in ogni sua parte e a regola d'arte.

13/10/2011 costituito da binder e tappeto di usura in resina

campo polifunzionale 16,00 25,000 400,00

SOMMANO mq 400,00 50,00 20´000,00

Finiture  (Cat 8)

99 / 52 Intonaco di facciata eseguito con malta mista o bastarda dosata a 100

34.01.0065.0 Kg di cemento 32.5, 350 Kg di calce idrata e 1 mc sabbia di fiume,

05.010 previa formazione dei necessari punti e fas ... ni totali su muratura di

01/10/2010 mattoni di calcestruzzo o preesistente rinzaffo o camicia di

cemento,dello spessore di 1.5-2 cm

finitura corpo scala lati interni *(H/peso=(3,5+0)/2) 2,00 9,60 1,750 33,60

SOMMANO mq 33,60 20,78 698,21

Iinfissi, serramenti, porte interne  (Cat 9)

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia

A   R I P O R T A R E 440´525,56
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R I P O R T O 440´525,56

100 / 28 *Serramenti per finestra e portefinestre in alluminio in profilato in

20.03.0030.0 lega leggera, dello spessore di 1,8-2 mm con controtelaio in acciaio

10 zincato da premurare; superfici in vista  ... ofilato 45 mm, compreso

30/09/2010 il vetro camera in area misurata da spallina a spallina e da piana a

mezzanino: a una o due ante

porte esterne 7,00 1,100 2,000 15,40

finestre e vetrate 4,00 1,100 1,100 4,84

vetrata 4,350 2,000 8,70

SOMMANO mq 28,94 412,34 11´933,12

101 / 29 *Solo posa in opera di serramento per finestra, porta finestra ecc. di

45.02.0010.0 alluminio, legno o PVC, compreso scarico sollevamento e

05 distribuzione ai piani per nuove costruzioni o risttrutturazioni totali

26/09/2010 Vedi voce n° 28 [mq 28.94] 28,94

SOMMANO mq 28,94 48,65 1´407,93

102 / 49 Porte interne tipo economico ad un battente del tipo tamburato piano,

20.02.0010.0 di spessore complessivo non inferiore a 44 mm, costituito da

10.010 intelaiatura perimetrale, riempimenti con struttu ... retanici. Tipo

01/10/2010 cieco delle dimensioni di 70-80-90-100 x 210 cm circa: con pannelli

impiallacciati con legno di tanganica

10,00

SOMMANO nr 10,00 248,60 2´486,00

103 / 50 *Lastre piane, in ardesia levigate sul piano in vista, lati rettificati per

12.02.0050.0 piane, guide, copertine, alzate, zoccoli battiscopa, pedate, stipiti e

10 architravi, escluso gocciolatoio, ... lavorazioni speciali, della

24/09/2012 larghezza da 13 cm a 40 cm e della lunghezza fino a 1,80 m al metro

quadrato:. spessore 2 cm

per vetrata 2,00 6,50 0,300 3,90

per porte 14,00 1,00 0,300 4,20

per finestre 8,00 1,00 0,300 2,40

SOMMANO mq 10,50 82,81 869,51

104 / 51 *Solo posa in opera di porte interne compreso scarico, sollevamento e

45.01.0020.0 distribuzione ai piani. per nuove costruzioni o ristrutturazioni totali

05 10,00

01/10/2010

SOMMANO nr 10,00 48,11 481,10

Recinzione campo  (Cat 10)

105 / 30 *Pali di acciaio FE 360B, rastremati, zincati a caldo, saldati

77.38.0010.0 longitudinalmente e trasversalmente alle rastremature, completi di

10 asola per morsettiera, foro entrata cavi e orecchietta di terra, con o

28/09/2010 senza piastra di base per ancoraggio a prigionieri: dell'altezza fino a 6

m, spessore 3 mm

Pali recinzione 29,00 39,610 1´148,69

Cancelletti 3,00 39,610 118,83

Traversi orizzontali 20,00 39,610 792,20

SOMMANO Kg 2´059,72 4,09 8´424,25

106 / 31 Sola posa in opera di pali in acciaio zincato mediante posizionamento

PDO_NP_00 e fissaggio degli stessi su cordoli o plinti in c.a., questi esclusi,

8 serraggio di bulloni su piastra di base per ancoraggio a tirafondi già in

29/09/2010 opera; il tutto per rendere l'opera finita

29,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia

A   R I P O R T A R E 29,00 466´127,47
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R I P O R T O 29,00 466´127,47

SOMMANO ognuno 29,00 50,00 1´450,00

107 / 32 Fornitura e posa in opera di tirante costituito da fune metallica

PDO_NP_01 complensivo di ancoraggi e morsettatura per contruventatura pali di

0 recinzione

24/09/2012 20,00 18,00 360,00

SOMMANO m 360,00 10,00 3´600,00

108 / 33 *Rifacimento ringhiere su modello esistente Fornitura e posa in opera

51.09.0010.0 di ringhiera costituita da due correnti orizzontali e da montanti della

05 larghezza massima di 10 cm, posti ad i ... lati e fissati con malta di

24/09/2012 calce o cemento, piombo, mastice o resine (interasse vuoto serpentine

non superiore a 11 cm)

ringhiera 25,00

SOMMANO m 25,00 139,63 3´490,75

109 / 34 *Solo posa in opera di strutture metalliche quali ringhiere, cancellate,

43.02.0010.0 telai, ecc. in piano o in monta, compreso il trasporto da officina a

10 cantiere, lo scarico, il sollevamento  ... nonche' l'assistenza del fabbro

24/09/2012 per la sistemazione della struttura del peso di: fino a 20 kg/mq posti

in opera in piano

250,00

SOMMANO Kg 250,00 1,56 390,00

110 / 35 *Rete a doppia torsione di filo di ferro rivestito con lega eutettica 5%

21.10.0015.0 zinco alluminio, conforme alle norme ASTM 856/98 maglia 6x8,

20 spessore filo 2,2 do colore bianco

28/09/2010 recinzione campi 3,00 28,00 5,700 478,80

recinzione campi 2,00 38,00 5,700 433,20

SOMMANO mq 912,00 4,32 3´939,84

Pavimenti e rivestimenti  (Cat 11)

111 / 38 Provvista  di pavimentazione in gres porcellanato (cm 30x30)

PDO_NP_00 compreso il sottofondo in cls alleggerito termoisolante con interposta

9 rete metallica maglia 6x6, il collante a base cemintizia, il materiale

01/10/2010 per la stuccatura dei giunti ed ogni onere per rendere l'opera finita a

regola d'arte.

pavimentazione spogliatoi 6,40 28,000 179,20

vano scala- pedate 21,00 1,50 0,300 9,45

vano scala - alzate 20,00 1,50 0,180 5,40

vano scala - pianerottoli 2,00 1,50 1,500 4,50

SOMMANO m2 198,55 30,00 5´956,50

112 / 46 *Piastrelle da rivestimento in maiolica smaltata: bianco o colori

13.07.0010.0 correnti chiari: 15x15 cm

10 Bagni + docce spogliatoio 01 2,00 6,60 2,000 26,40

01/10/2010 Bagni+ doccie spogliatoio 01 2,90 2,000 5,80

Bagni+ doccie spogliatoio 01 2,00 3,45 2,000 13,80

Bagni + doccie spogliatoio 01 2,00 1,74 2,000 6,96

Bagni + docce spogliatoio 02 2,00 6,60 2,000 26,40

Bagni+ doccie spogliatoio 02 2,90 2,000 5,80

Bagni+ doccie spogliatoio 02 2,00 3,45 2,000 13,80

Bagni + doccie spogliatoio 02 2,00 1,74 2,000 6,96

Bagni e doccie alrbitri 2,00 2,10 2,000 8,40

Bagni e spogliatoi arbitri 2,00 2,74 2,000 10,96

Bagni e spogliatoi arbitri 4,00 1,00 2,000 8,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia

A   R I P O R T A R E 133,28 484´954,56
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R I P O R T O 133,28 484´954,56

Infermeria 2,00 3,66 2,000 14,64

Infermeria 2,00 2,95 2,000 11,80

Infermeria 2,00 1,20 2,000 4,80

SOMMANO mq 164,52 13,57 2´232,54

113 / 47 *Applicazione di una ripresa di imprimitura di fondo e/o isolante:

44.01.0080.0 impregnante idrosolubile, fondo consolidante trasparente

30 interni soffitto 150,00

24/09/2012 interni pareti 25,00 0,800 20,00

interni pareti 25,00 0,800 20,00

interni pareti 10,00 6,50 0,800 52,00

interni pareti 2,00 3,00 0,800 4,80

interni pareti 4,00 2,00 0,800 6,40

SOMMANO mq 253,20 3,88 982,42

114 / 48 *Sola posa in opera di rivestimento di piastrelle da 15x15- 20x20 cm,

36.28.0010.0 unicolori o semplice decoro,sigillatura dei giunti con cemento bianco:

05.010 per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali esecuzione con adesivo

01/10/2010 a base cementizia su intonaco finemente fratazzato, questo escluso,

compreso il collante

Vedi voce n° 46 [mq 164.52] 164,52

SOMMANO mq 164,52 28,65 4´713,50

Sanitari e rubinetteria  (Cat 12)

115 / 39 *Apparecchi igienico- sanitari di vetrochina colore bianco, serie

75.01.0020.0 economica: colonna per lavabo di cui agli articoli precedenti

50 13,00

01/10/2010

SOMMANO nr 13,00 30,99 402,87

116 / 40 *Apparecchi igienico- sanitari di vetrochina colore bianco, serie

75.01.0020.0 economica: lavabo rettangolare con spigoli arrotondati, delle

30 dimensioni di 550x420x175 mm circa.

01/10/2010 13,00

SOMMANO nr 13,00 34,53 448,89

117 / 41 *Miscelatori monocomando di ottone cromato, serie economica:

75.11.0010.0 gruppo per lavabo completo di piletta da 32 mm e saltarello

20 13,00

01/10/2010

SOMMANO nr 13,00 61,99 805,87

118 / 42 *Piatti doccia in ceramica, colore bianco: delle dimensioni di 80x80

75.03.0020.0 cm, circa

30 8,00

01/10/2010

SOMMANO nr 8,00 84,66 677,28

119 / 43 *Miscelatori monocomando di ottone cromato, serie economica: da

75.11.0010.0 incasso per doccia, completo di braccio doccia e soffione

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia

A   R I P O R T A R E 495´217,93
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R I P O R T O 495´217,93

15 8,00

01/10/2010

SOMMANO nr 8,00 106,13 849,04

120 / 44 *Apparecchi igienico- sanitari di vetrochina colore bianco, serie

75.01.0020.0 economica: vaso wc a sedere con scarico a pavimento o a parete,

10 delle dimensioni di 360x530x390 mm, circa.

01/10/2010 7,00

SOMMANO nr 7,00 51,36 359,52

121 / 45 *Cassette di cacciata di ceramica, capacita' litri 10 circa, tipo alto

75.02.0010.0 rubinetto a flussometro automatico per scarico wc da 1", tipo da

50 incasso

01/10/2010 7,00

SOMMANO nr 7,00 32,19 225,33

Parziale LAVORI A MISURA euro 496´651,82

T O T A L E   euro 496´651,82
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Impianto di cantiere 0,00

  002 Scavi e fondazioni 48´785,50

  003 Demolizioni e oneri discarica 9´263,25

  004 Strutture in ca e portanti 217´014,08

  005 Opere Edili 48´101,29

  006 Impianti, Allacci, regimentazione acqua 56´991,23

  007 Campi sportivi 59´672,00

  008 Finiture 698,21

  009 Iinfissi, serramenti, porte interne 17´177,66

  010 Recinzione campo 21´294,84

  011 Pavimenti e rivestimenti 13´884,96

  012 Sanitari e rubinetteria 3´768,80

Totale CATEGORIE euro 496´651,82
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 496´651,82

M:000 <nessuna> euro 496´651,82

M:000.002      Scavi e fondazioni euro 48´785,50

M:000.003      Demolizioni e oneri discarica euro 9´263,25

M:000.004      Strutture in ca e portanti euro 217´014,08

M:000.005      Opere Edili euro 48´101,29

M:000.006      Impianti, Allacci, regimentazione acqua euro 56´991,23

M:000.007      Campi sportivi euro 59´672,00

M:000.008      Finiture euro 698,21

M:000.009      Iinfissi, serramenti, porte interne euro 17´177,66

M:000.010      Recinzione campo euro 21´294,84

M:000.011      Pavimenti e rivestimenti euro 13´884,96

M:000.012      Sanitari e rubinetteria euro 3´768,80

TOTALE  euro 496´651,82

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Laigueglia

A   R I P O R T A R E 



pag. 42

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Importo dei Lavori euro 496´651,82

arrotondamento 348,18

TOTALE GENERALE euro 497´000,00

     Laigueglia, 04/09/2017

Il Tecnico

Dott. Arch. Giacomo Airaldi - Dott. Ing.Fulvio Ricci
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