

REV. 01

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO



STUDIOGAGGERO

SAVONA – VIA PIA 130 R – FAX 019/8386702 – TEL 019/829463
CELL. 335/303133 – E-MAIL ing.gaggero@libero.it

El. F



COMUNE DI LAIGUEGLIA

**PROLUNGAMENTO CON DIFFUSORE DELLO SCARICO DELLA PUBBLICA
FOGNATURA DI LAIGUEGLIA LOCALITA' CAPO MELE**

QUADRO ECONOMICO

N.P. 2026

NOVEMBRE 2017

FILE: *archivio/np2026 Laigueglia scarico SCA*

Dott. ing. Paolo GAGGERO
C.F. GGGPLA49H27486E
Collaboratore Dott. Ing. Luca Rossi





COMUNE DI LAIGUEGLIA

PROLUNGAMENTO CON DIFFUSRE DELLO SCARICO DELLA PUBBLICA FOGNATURA DI LAIGUEGLIA LOCALITA' CAPO MELE

EI. F: QUADRO ECONOMICO

A - SOMME PER LAVORI		
soggetti a ribasso	€	179 150.00
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	2 000.00
SOMMANO		€ 181 150.00
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	-
rilievi, accertamenti e indagini preliminari comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali	€	3 641.77
allacciamenti ai pubblici servizi;	€	-
maggiori lavori imprevisi;		
spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articoli 90, comma 5, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	€	35 000.00
spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	€	-
spese per commissioni giudicatrici;	€	-
CNPAIA	€	1 400.00
IVA 22% su spese tecniche	€	8 008.00
IVA 10% sui lavori	€	18 115.00
oneri tecnici interni e varie	€	2 685.23
spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte.	€	-
SOMMANO		€ 68 850.00
A - SOMME PER LAVORI		€ 181 150.00
B - SOMME A DISPOSIZIONE		€ 68 850.00
SOMMANO		€ 250 000.00