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A) Lavori 

-Soggetti a ribasso 

Totale predisposizione cantiere  €                                                  190.31  

Totale fondazione  €                                               5,670.08  

Totale struttura e solaio  €                                             19,653.79  

Totale schermatura verticale  €                                                  711.62  

Totale colonnine utenze  €                                               3,500.00  

Totale lavori soggetti a ribasso  €                                             29,725.80  

-Non soggetti a ribasso 

Oneri per la sicurezza  €                                                  996.56  

Totale lavori non soggetti a ribasso  €                                                  996.56  

         TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO  €                                             29,725.80  

TOTALE LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO  €                                                  996.56  

TOTALE A)  €                                             30,722.36  

         B) _Somme a disposizione 

Lavori in economia non compresi nell'appalto  -  

Rilievi, accertamenti ed indagini  -  

Allacciamento ai pubblici servizi  -  

Acquisizione aree od immobili  -  

Accantonamenti  -  

Spese tecniche   €                                               3,688.28  

Spese tecnico amministrative connesse alla progettazione  -  

Spese per commissioni giudicatrici  -  

Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi e arrotondamenti  €                                                    15.65  

IVA sui lavori (22% di A))  €                                               6,758.92  

TOTALE B)  €                                             10,462.85  

         
TOTALE A  €                                                 30,722.36  

TOTALE B  €                                                 10,462.85  

SOMMANO  €                                            41,185.21  

 
 


