

PROGETTO ESECUTIVO

GIUGNO 2018



STUDIOGAGGERO

SAVONA — VIA PIA 130 R — FAX 019/8386702 — TEL 019/829463
CELL. 335/303133 — E-MAIL ing.gaggero@libero.it

El. F

COMUNE DI LAIGUEGLIA

REALIZZAZIONE PIATTAFORMA ALLA RADICE DEL MOLO PER ATTIVITA' E LAVORAZIONI ATTINENTI LA PESCA

QUADRO ECONOMICO

N.P. 2018

GIUGNO 2018

FILE: archivio/np2018 Piattaforma pesca

Dott. ing. Paolo GAGGERO
C.F. GGGPLA49H27486E
Collaboratore Dott. Ing. Luca Rossi



COMUNE DI LAIGUEGLIA

**REALIZZAZIONE PIATTAFORMA ALLA RADICE DEL MOLO PER
ATTIVITA' E LAVORAZIONI ATTINENTI LA PESCA**

EI. F: QUADRO ECONOMICO

A) Lavori	
-Soggetti a ribasso	
Totale predisposizione cantiere	€ 190.31
Totale fondazione	€ 5,670.08
Totale struttura e solaio	€ 19,653.79
Totale schermatura verticale	€ 711.62
Totale colonnine utenze	€ 3,500.00
Totale lavori soggetti a ribasso	€ 29,725.80
-Non soggetti a ribasso	
Oneri per la sicurezza	€ 996.56
Totale lavori non soggetti a ribasso	€ 996.56

TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 29,725.80
TOTALE LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 996.56
TOTALE A)	€ 30,722.36

B) _Somme a disposizione	
Lavori in economia non compresi nell'appalto	-
Rilievi, accertamenti ed indagini	-
Allacciamento ai pubblici servizi	-
Acquisizione aree od immobili	-
Accantonamenti	-
Spese tecniche	€ 3,688.28
Spese tecnico amministrative connesse alla progettazione	-
Spese per commissioni giudicatrici	-
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi e arrotondamenti	€ 15.65
IVA sui lavori (22% di A)	€ 6,758.92
TOTALE B)	€ 10,462.85

TOTALE A	€ 30,722.36
TOTALE B	€ 10,462.85
SOMMANO	€ 41,185.21