Comune di Laigueglia

Provincia di Savona

COPIA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Determinazione N. settoriale 225 del 23.07.2024 (Reg. gen.n.829)

Oggetto: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO COMUNALE DI LAIGUEGLIA SITO IN VIA GENOVA N. 2; - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA APPALTATRICE - CODICE CUP J95B23000900002 .

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventitre** del mese **luglio**, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del SETTORE LAVORI PUBBLICI, ARCH.CHA IVANO, nell'esercizio delle proprie funzioni,

Visti gli artt.107 e 109 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in merito alle competenze di gestione dei responsabili di servizio, ivi compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, come autorizzazioni, concessione o analoghi.

Preso atto che il Sindaco con decreto n. 12 del 28/06/2024 ha conferito al sottoscritto, quale Responsabile del SETTORE LAVORI PUBBLICI, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché l'incarico di E.Q. di cui agli artt.16 e segg. Del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022.

adotta il presente provvedimento.

Determinazione N. settoriale 225 del 23.07.2024 (Reg. gen. n.829)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- l'immobile dello ove è ubicata la sede comunale è da intendersi come edificio strategico;
- tale edificio realizzato nella metà degli anni 50' del secolo scorso ha necessità di essere migliorato dal punto di vista sismico;

Considerato che il Comune di Laigueglia ha partecipato ad un bando di finanziamento promosso dalla Regione Liguria per il finanziamento di interventi strutturali e prevenzione del rischio sismico degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile di cui all'O.C.D.P.C. n. 780/2021;

Preso atto che la Regione Liguria con Decreto del Dirigente del Settore Protezione Civile n. 8614-2023 sottoscritto in data 24.12.2024 ha approvato il "Piano degli interventi strutturali di prevenzione del rischio sismico degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile di proprietà pubblica – annualità 2019-2020-2021" da cui risulta il Comune di Laigueglia beneficiario della somma di € 435.000,00 per l'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico del Palazzo Comunale;

Considerato che il finanziamento ottenuto dalla Regione Liguria prevede, pena il definanziamento, che entro 8 mesi dalla pubblicazione del Decreto Regionale n. 8614 e dunque entro il 27.08.2024, venga trasmesso al Settore Protezione Civile copia dell'atto di aggiudicazione della gara per l'affidamento delle opere di adeguamento sismico dell'edificio Comunale;

Richiamata la Determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 56/213 del 21.02.2024 con la quale è stato affidato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, il "Servizio di ingegneria e architettura e attività di progettazione di fattibilità tecnico ed economica ed esecutiva, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva relativi all'intervento Adeguamento sismico Sede Comunale " allo Studio Techne Associato - Ing. G. Bertora - Ing. D. Pino - Ing. B. Calandri - Ing. L. Ascheri avente sede legale nel Comune di Imperia (IM) Viale Matteotti n. 4 Codice Fiscale 01420040089 Partita IVA n. 01420040089;

Considerato che in data 28.06.2024, (prot.14608-prot.14609-prot.14610), con integrazioni del 01.07.2024 prot. 14750 e prot. 14973 del 03.07.2024, il tecnico progettista incaricato, Ing. Giampiero Bertora dello Studio Techne Associato, Viale Matteotti n. 4 - 18100 Imperia (IM), ha presentato all'Amministrazione committente gli elaborati esecutivi, ai sensi dell'art. 41 comma 5 D. Lgs. 31 marzo 2023 n.36, relativi al *"progetto esecutivo per il miglioramento sismico del palazzo comunale di Laigueglia sito in Via Genova n. 2"*, composto dai seguenti elaborati:

1) D01-Relazione Generale;
2) D02a- Relazione di Sostenibilità dell'opera;
3) D02b - Relazione Specialistica delle Strutture;
4) D02c Relazione di Calcolo;
5) D02d Relazione Geotecnica;
6) D02e Relazione di Conformità CAM;
7) D03a Computo metrico estimativo rev_01;
8) D03b Computo Estimativo corpi d'opera rev_01;
9) D04 – Elenco prezzi unitari rev_01;
10) D05 – Analisi Prezzi;
11) D06 – Incidenza Manodopera rev_01;
12) D07- Quadro Economico rev_01;
13) D08 - Cronoprogramma;
14) D09 – Capitolato Speciale di Appalto;
15) D10 – Schema di contratto rev_01;
16) D11 – Piano di Manutenzione;
17) D12a – Diagramma di GANTT;
18) D12b – Stima dei costi della sicurezza;

19) D12c – Fascicolo pieno di manutenzione;
20) D12 Piano di sicurezza e Coordinamento (PSC);
21) ED.01 -demolizioni e scavi rev_01;
22) ED.02 – Prospetti;
23) ED.03 – Particolari costruttivi;
24) Sic.01 - Layout di Cantiere;
25) Relazione Geologica (Dott. Roberto Macciò);
26) ST.01- sdf piano interrato, terra e primo;
27) ST.02 – sdf piano secondo e copertura sez. AA;
28) ST.03 - sdp pianta piano interrato;
29) ST.04 - sdp pianta piano terra;
30) ST.05 - sdp pianta piano primo;
31) ST.06 - sdp pianta piano secondo;
32) ST.07 - sdp pianta piano copertura;
33) ST.08 - sdp pianta fondazioni;
34) ST.09 - sdp prospetto AA;
35) ST.10 - sdp prospetto BB_DD;
36) ST.11 - sdp prospetto CC;
37) ST.12 - sdp sezioni 11_22_33;
38) ST.13 - sdp sezioni 44_55_66;
39) ST.14 - sdp sezioni 77_88_99;
40) ST.15 - sdp sezioni 10_11_12;
41) ST.16 - sdp sezioni 13_14_15;
42) ST.17 - sdp sezioni 16_17;
43) ST.18 - sdp dettagli costruttivi;

Richiamata la Determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 200/708 del 26.06.2024 con la quale è stato affidato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, il "Servizio di ingegneria e architettura per l'attività di supporto al R.U.P. in fase di verifica e validazione della progettazione relativamente all'intervento di "miglioramento sismico del Palazzo Comunale di Laigueglia sito in via Genova n. 2"", all'Ingegnere Marco Pelassa con Studio in Via Venezia 23/12, ad Albenga (SV) c.f. PLSMRC85E02D969H, p.i. 01708620099;

Visto:

- il parere favorevole pervenuto dall'Ingegnere Marco Pelassa, prot. 15178 del 04.07.2024, circa il progetto esecutivo strutturale delle opere relative al "progetto esecutivo per il miglioramento sismico del palazzo comunale di Laigueglia sito in Via Genova n. 2", trasmesso a mezzo PEC dal progettista ed assunto ai protocolli comunali n.15118 e n.15119 del 04.07.24;

- il verbale di verifica del progetto presentato dallo Studio Techne Associato - Ing. G. Bertora - Ing. D. Pino - Ing. B. Calandri - Ing. L. Ascheri, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, Architetto Ivano Cha del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, dall'Ingegnere Marco Pelassa e dall'Ingegnere Giampiero Bertora ai sensi dell'articolo 42 comma 4 del D.lgs. 36/2023.

- il verbale di validazione del progetto sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, Architetto Ivano Cha, ai sensi dell'articolo 42 comma 4 del D.lgs. 36/2023 in data 04.07.2024, agli atti dell'Ente;

Richiamato:

- la Delibera di Giunta Comunale n. 142 del 26.06.2024 recante "variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (art. 175 c. 4 del d. leg.vo n. 267/2000) 3^" dove è stata reperita la somma di € 60.000,00 quale cofinanziamento dell'opera con fondi propri dell'Ente.
- la Delibera di Giunta Comunale n. 142 del 26.06.2024 recante "adozione schema di programma triennale (anni 2024-2025-2026) ed elenco annuale (anno 2024) dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi secondo il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36/2023 recante 'codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, delega al governo in materia di contratti pubblici' art. 37 comma 4 e

secondo l'allegato i.5 - quarto aggiornamento "nel quale è stata inserita l'opera in parola con l'aggiornamento del costo complessivo.

- la Delibera di Giunta Comunale n. 151 del 04.07.2024 con la quale è stato approvato il "progetto esecutivo per il miglioramento sismico del palazzo comunale di Laigueglia sito in Via Genova n. 2" dell'importo di € 495.000,00 di cui € 374.466,98 per lavori ed € 120.533,02 per somme a disposizione dell'amministrazione e, pertanto, viene rispettata la previsione di costo indicata dal piano triennale delle opere pubbliche sopra menzionato;
- la Determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 202/734 del 04.07.2024 con la quale:
    - è stato approvato il "progetto esecutivo per il miglioramento sismico del palazzo comunale di Laigueglia sito in Via Genova n. 2" redatto dal tecnico progettista incaricato, Ing. Giampiero Bertora dello Studio Techne Associato, Viale Matteotti n. 4 - 18100 Imperia (IM), (assunto al protocollo comunale in data 04.07.2024 prot. n.15118 e prot. n.15119) avente un importo complessivo di € 495.000,00 ;
    - è stata avviata la procedura per l'individuazione dell'affidatario dei lavori relativi al "progetto esecutivo per il miglioramento sismico del palazzo comunale di Laigueglia sito in Via Genova n. 2", approvato con delibera di Giunta Comunale n.151 del 04.07.2024 dell'importo complessivo di € 495.000,00 di cui € 344.488,97 per lavori soggetti a ribasso d'asta e ed € 29.978,01 quali costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) ed € 120.533,02 per somme a disposizione dell'amministrazione, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, previa richiesta di offerta da parte di almeno 5 operatori economici qualificati iscritti negli elenchi della piattaforma Sintel, come da elenco allegato alla presente e trasmesso in via riservata alla SUA della Provincia di Savona ;

Preso atto che la SUA della provincia di Savona in data 10.07.2024 ha indetto procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 sulla piattaforma elettronica Sintel – Codice Appalto n. 366 invitando a partecipare le seguenti ditte iscritte nell'elenco della piattaforma stessa:

Ditta	P.iva	Sede	Provincia
AVALIS COSTRUZIONI SRL	03153780048	BAGNOLO PIEMONTE	CN
BELLORA S.A.S. DI BELLORA FRANCO, ADELIO, FABRIZIO & C.	01117080042	SANTO STEFANO BELBO	CN
COSTRUZIONI EVOLUTE srl	03620810048	BUSCA	CN
La Passatore costruzioni	00937390045	CUNEO	CN
BELLISSIMO GIUSEPPE	629520099	VADO LIGURE	SV
BOGLIOLO SAS DI BOGLIOLO BIAGIO & C.	00659380091	ALASSIO	SV
Tecnoelettra s.r.l.	323150094	STELLA	SV
ING.INS.INT. SPA	6135311006	GENOVA	GE
QUEIROLO ROBERTO SRL	01335000111	GENOVA	GE
Rebora Costruzioni S.n.c. di Rebora A. & C.	01534970999	CAMPOMORONE	GE
S.IM.E.S. TIGULLIO S.R.L.	00187280995	CARASCO	GE
SARACINO S.R.L.	02432490106	GENOVA	GE
TECNOLOGIE COSTRUZIONI TURCO SRL	01251610992	GENOVA	GE
GIO' COSTRUZIONI SRL	01456280088	SAN REMO	IM
ZANOTTO MARCO SRL	01651500082	SAN REMO	IM

Visto il Verbale n. 1 redatto dalla SUA della Provincia di Savona, prot. 0035867/2024 del 23.07.2024 dal quale risulta che entro il termine ultimo stabilito sulla piattaforma elettronica Sintel (ore 9:00 del 23.07.2024) sono pervenute le seguenti offerte:

Ditta	P.iva	Sede	Provincia
AVALIS COSTRUZIONI SRL	03153780048	BAGNOLO PIEMONTE	CN
COSTRUZIONI EVOLUTE srl	03620810048	BUSCA	CN
BOGLIOLO SAS DI BOGLIOLO BIAGIO & C.	00659380091	ALASSIO	SV
Tecnoelettra s.r.l.	323150094	STELLA	SV
Rebora Costruzioni S.n.c. di Rebora A. & C.	01534970999	CAMPOMORONE	GE
GIO' COSTRUZIONI SRL	01456280088	SAN REMO	IM
ZANOTTO MARCO SRL	01651500082	SAN REMO	IM

Preso atto che tutte le ditte partecipanti sono state ammesse alla procedura di gara;

Visto il verbale n. 2 redatto dalla SUA della Provincia di Savona, prot. 0035867/2024 del 23.07.2024 relativo all'apertura delle offerte economiche della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "miglioramento sismico del palazzo comunale di Laigueglia sito in Via Genova n. 2" dal quale risultano i seguenti ribassi :

Ditta	Offerta di ribasso
AVALIS COSTRUZIONI SRL	3,895%
COSTRUZIONI EVOLUTE srl	15,942%
BOGLIOLO SAS DI BOGLIOLO BIAGIO & C.	12,86%
Tecnoelettra s.r.l.	7,17%
Rebora Costruzioni S.n.c. di Rebora A. & C.	6,00%
GIO' COSTRUZIONI SRL	13,186%
ZANOTTO MARCO SRL	21,361%

ed a seguito dell'applicazione, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 36/2023, del calcolo della soglia di anomalia secondo il metodo "A" risulta tale valore pari a 13,99600% risultando così anomale le offerte delle ditte Zanotto Marco srl (21,361%) e Costruzioni Evolute srl (15,942%) e la prima ditta non anomala la Giò Costruzioni srl (13.186%) - con sede in Sanremo (IM), Via Padre Semeria, 217 p.i. 01456280088;

Atteso che sulla base dei suddetti verbali di gara il Presidente del Seggio di Gara della SUA della Provincia di Savona ha proposto l'aggiudicazione dei lavori di "miglioramento sismico del palazzo comunale di Laigueglia sito in Via Genova n. 2" all'operatore economico Giò Costruzioni srl con sede in Sanremo (IM), Via Padre Semeria, 217 p.i. 01456280088 che ha presentato un'offerta pari ad un ribasso percentuale del 13.186% sull'importo posto a base di gara pari ad € 374.466,98 oltre IVA e compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 29.978,01 e compreso importo della manodopera non soggetto a ribasso pari ad € 122.944,28 corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 299.064,65 oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 29.978,01 e compreso importo della manodopera non soggetto a ribasso pari ad € 122.944,28, per un importo complessivo pari ad € 329.042,66 oltre IVA di legge per complessivi € 361.946,93;

Ritenuto:

- di approvare i verbali di gara n. 1 e n. 2 e i relativi allegati;
- di approvare la graduatoria di gara come da Verbale n. 2;
- di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016, in base all'esito della procedura negoziata, i lavori in oggetto all'operatore economico Giò Costruzioni srl con sede in Sanremo (IM), Via Padre Semeria, 217 p.i. 01456280088 che ha presentato un'offerta pari ad un ribasso percentuale del 13.186% sull'importo posto a base di gara pari ad € 374.466,98 oltre IVA e compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 29.978,01 e compreso importo della manodopera non soggetto a ribasso pari ad € 122.944,28 corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 299.064,65 oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 29.978,01 e compreso importo della manodopera non soggetto a ribasso pari ad € 122.944,28, per un importo complessivo pari ad € 329.042,66 oltre IVA di legge per complessivi € 361.946,93;

Ritenuto, altresì, necessario riformulare come segue il quadro economico in considerazione del ribasso di gara:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
A. IMPORTO PER LAVORI		**A. Importo dei Lavori**	€	€
	A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso		
		di cui importo lavori a corpo		€ 299 064,65
		di cui importo lavori a misura		
	A.2	Importo Manodopera		€ 112 944,28
	A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 29 978,01
		Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1+A.3)		**€ 329 042,66**

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		**B. Somme a disposizione dell'Amministrazione**	**€**	**€**
	B.1	Spese tecniche di progettazione fattibilità t.e.	€ 13 600,00	
	B.2	Spese tecniche progettazione esecutiva	€ 10 500,00	
	B.3	Spese tecniche direzione lavori	€ 13 100,00	
	B.4	Spese tecniche per CSE	€ 4 500,00	
	B.5	Spese tecniche per collaudi	€ 2 000,00	
	B.6	Incentivo funzioni tecniche 2%	€ 7 489,34	
	B.7	Spese tecniche per indagini specialistiche	€ 4 000,00	
	B.8	Spese per prove di laboratorio	€ 700,00	
	B.9	Spese per supporto al RUP	€ 6 200,00	
	B.10	Spesa per procedura di gara	€ 2 800,00	
	B.11	Contributo Anac	€ 225,00	
	B.12	Spese per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti	€ 1 000,00	
	B.13	Lavori in Amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 3 725,42	
	B.14	Imprevisti (max. 10%)	€ -	
	B.15	Allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici	€ 1 500,00	
	B.16	Economie da ribasso d'asta	€ 49 966,75	
	B.17	Arrotondamenti	€ -	
			Sommano B	**€ 121 306,51**
C. IVA		**C. IVA**		
	C.1	IVA su Lavori (A) 10%	€ 32 904,27	
	C.2	Contributo previdenziale professionisti (4%)	€ 1 748,00	
	C.4	IVA su spese tecniche (22%)	€ 9 998,56	
			Sommano C	**€ 44 650,83**
		Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B+C)		**€ 165 957,34**
		TOTALE COSTO DELL'INTERVENTO		**€ 495 000,00**

Dato atto che attualmente è in corso la fase di verifica, da parte della SUA della Provincia di Savona, del possesso dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D. lgs. 36/2023 dichiarati dall'operatore economico in fase di gara.

Richiamati:

- l'art. 17 comma 5 del D. Lgs 36/2023 il quale recita: "*L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace";*
- l'art. 17 comma 8 del D. Lgs 36/2023 il quale recita: "*Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9."*
- l'art. 17 comma 9 del D. Lgs 36/2023 il quale recita: "*L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea."*

Considerato che il finanziamento ottenuto dalla Regione Liguria prevede, pena il definanziamento, che entro il 27.08.2024, venga trasmesso al Settore Protezione Civile copia dell'atto di aggiudicazione della gara per l'affidamento delle opere di adeguamento sismico dell'edificio Comunale, quadro economico aggiornato e copia del contratto;

Viste le dichiarazioni fornite dall'appaltatore in sede di gara;

Visto il DURC on-line attestante la regolarità contributiva della ditta, emesso da INAIL_44462674 del 04.07.2024 in corso di validità (scadenza 01/11/2023);

Visti:

- l’art. 17 del D.lgs. 36/2023;
- l’art. 28 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;
- l’art. 90 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- il D.Lgs. 33/2013;

Rilevato che:
- l’adozione del provvedimento rientra tra le competenze del Responsabile del Servizio per il combinato disposto dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001;
- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell’art. 15 del Dlgs n.36/2023 è l’Arch. Ivano Cha;
- che il RUP provvederà a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del Dlgs n.36/2023;

Considerato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l’insussistenza, ai sensi dell’art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Ritenuto di dovere assumere idoneo impegno di spesa;

Acquisito dalla SUA della Provincia di Savona il seguente n. CIG B268E94715;

Preso atto che il Codice CUP è CUP J95B23000900002;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e s. m. ed i.

Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 28/12/2023, di approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2024/2026 (art. 170, comma1, D.Lgs. 267/2000);
- deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 28/12/2023, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (artt. 151 D. Lgs. 267/2000 e 10 D.Lgs. 118/2001);

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 296 del 29.12.2023, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2024/2026 ed affidato ai responsabili di settore le risorse e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi;

Visto ed applicato:
- il vigente statuto comunale, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27/04/2004 e s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 24/11/2004 e s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 31/03/2009 e s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi da eseguire in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 20/07/2009 e s.m.i..

Accertato preventivamente, ai sensi dell’art.183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità.

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente,

1. di prendere atto della proposta di aggiudicazione del Presidente del Seggio di Gara costituito presso la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona, come da verbali di gara, 1 e 2 del 23.07.2024, protocollo dal quale risulta aggiudicatario l'operatore economico Giò Costruzioni srl con sede in Sanremo (IM), Via Padre Semeria, 217 p.i. 01456280088 che ha presentato un'offerta pari ad un ribasso percentuale del 13.186% sull'importo posto a base di gara pari ad € 374.466,98 oltre IVA e compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 29.978,01 e compreso importo della manodopera non soggetto a ribasso pari ad € 122.944,28;

2. di approvare i verbali di gara 1 e 2 e i relativi allegati dal quale risulta aggiudicatario l'operatore economico Giò Costruzioni srl con sede in Sanremo (IM), Via Padre Semeria, 217 p.i. 01456280088 che ha presentato un'offerta pari ad un ribasso percentuale del 13.186% sull'importo posto a base di gara pari ad € 374.466,98 oltre IVA e compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 29.978,01 e compreso importo della manodopera non soggetto a ribasso pari ad € 122.944,28;

3. di approvare la graduatoria di gara come da Verbale n. 2;

4. di aggiudicare i lavori relativi all'opera pubblica denominata "miglioramento sismico del palazzo comunale di Laigueglia sito in Via Genova n. 2" all'operatore economico Giò Costruzioni srl con sede in Sanremo (IM), Via Padre Semeria, 217 p.i. 01456280088 che ha presentato un'offerta pari ad un ribasso percentuale del 13.186% sull'importo posto a base di gara pari ad € 374.466,98 oltre IVA e compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 29.978,01 e compreso importo della manodopera non soggetto a ribasso pari ad € 122.944,28 corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 299.064,65 oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 29.978,01 e compreso importo della manodopera non soggetto a ribasso pari ad € 122.944,28, per un importo complessivo pari ad € 329.042,66 oltre IVA di legge per totali € 361.946,93;

5. di sub impegnare alla ditta Giò Costruzioni srl , ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs n.118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

cap. PEG. n. 10011 art. 0 codice di bilancio D. Leg.vo 118/2011 n. 2.02.01.09.002 Descrizione: "Interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile sede comunale"	Anno di scadenza del pagamento e relativo importo Anno 2024 361.946,93 € Anno 2025 € Anno 2026 €.

6. di sub impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs n.118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, relative all'art. 45. (Incentivi alle funzioni tecniche) del D.lgs. 36/2023:

cap. PEG. n. 10011 art. 0 codice di bilancio D. Leg.vo 118/2011 n. 2.02.01.09.002 Descrizione: "Interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile sede comunale"	Anno di scadenza del pagamento e relativo importo Anno 2024 7.489,34 € Anno 2025 € Anno 2026 €.

7. di approvare il quadro economico relativo ai lavori di "miglioramento sismico del palazzo comunale di Laigueglia sito in Via Genova n. 2" modificato dal presente affidamento:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
A. IMPORTO PER LAVORI		**A. Importo dei Lavori**	€	€
	A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso		
		di cui importo lavori a corpo		€ 299 064,65
		di cui importo lavori a misura		
	A.2	Importo Manodopera		€ 112 944,28
	A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 29 978,01
		Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1+A.3)		**€ 329 042,66**

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		**B. Somme a disposizione dell'Amministrazione**	€	€
	B.1	Spese tecniche di progettazione fattibilità t.e.	€ 13 600,00	
	B.2	Spese tecniche progettazione esecutiva	€ 10 500,00	
	B.3	Spese tecniche direzione lavori	€ 13 100,00	
	B.4	Spese tecniche per CSE	€ 4 500,00	
	B.5	Spese tecniche per collaudi	€ 2 000,00	
	B.6	Incentivo funzioni tecniche 2%	€ 7 489,34	
	B.7	Spese tecniche per indagini specialistiche	€ 4 000,00	
	B.8	Spese per prove di laboratorio	€ 700,00	
	B.9	Spese per supporto al RUP	€ 6 200,00	
	B.10	Spesa per procedura di gara	€ 2 800,00	
	B.11	Contributo Anac	€ 225,00	
	B.12	Spese per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti	€ 1 000,00	
	B.13	Lavori in Amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 3 725,42	
	B.14	Imprevisti (max. 10%)	€ -	
	B.15	Allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici	€ 1 500,00	
	B.16	Economie da ribasso d'asta	€ 49 966,75	
	B.17	Arrotondamenti	€ -	
			Sommano B	**€ 121 306,51**
C. IVA		**C. IVA**		
	C.1	IVA su Lavori (A) 10%	€ 32 904,27	
	C.2	Contributo previdenziale professionisti (4%)	€ 1 748,00	
	C.4	IVA su spese tecniche (22%)	€ 9 998,56	
			Sommano C	**€ 44 650,83**
		Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B+C)		**€ 165 957,34**
		TOTALE COSTO DELL'INTERVENTO		**€ 495 000,00**

8. di dare atto che:
   - è in corso la fase di verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 dichiarati dall'operatore economico in fase di gara ed al termine della stessa, ai sensi dell'art. 17 comma 3 del D.lgs. 36/2023, la presente determinazione diventerà efficace 7;
   - di dare atto che ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
   - ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs 36/2023 "*L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace"*;
   - ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D. Lgs 36/2023 "*Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9."*;
   - ai sensi dell'art. 17 comma 9 del D. Lgs 36/2023 "*L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea."*;

9. di dare atto che, in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m., il sopra individuato operatore economico è obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge;

10. di dare atto che il contratto verrà stipulato in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante;

11. di dare atto che per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio, quand'anche non espressamente citate, a tutte le normative nazionali, regionali e locali vigenti in materia;

12. di dare atto che, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto della presente procedura è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Laigueglia, Arch. Ivano Cha;

13. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;

14. di attestare che il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Progetto competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamenti dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo del Comune;

15. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to ARCH.CHA IVANO

.

□ Si appone il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.

□ Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 153, comma 5 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.

□ La presente determinazione non è soggetta al visto di regolarità contabile di cui all'art.153 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.

□ Si attesta la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto di liquidazione, ai sensi dell'art.184, comma 4° del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.

□ Si rifiuta il visto in quanto: _____
_____
_____.

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente provvedimento è trasmesso all'ufficio Segreteria per il suo inserimento nella raccolta ufficiale.

Laigueglia,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. SIMONETTA MISSAGLIA