

Progetto definitivo

 <div style="text-align: right;"> STUDIOGAGGERO SAVONA – VIA PIA 130 R – FAX 019/8386702 – TEL 019/829463 CELL. 335/303133 – E-MAIL ing.gaggero@libero.it </div>			
El. G	COMUNE DI LAIGUEGLIA		
	PROGETTO DI INCREMENTO DELLA ESISTENTE BARRIERA DI RIPOPOLAMENTO ITTICO		
	QUADRO ECONOMICO		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">NP 2012</td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> Dott. ing. PAOLO GAGGERO Collaboratore Dott. ing. Luca ROSSI </td> </tr> </table>		NP 2012
	NP 2012	Dott. ing. PAOLO GAGGERO Collaboratore Dott. ing. Luca ROSSI	
Maggio 2017	FILE NP 2012/Laigueglia ripopola		



NP 2012

COMUNE DI LAIGUEGLIA

PROGETTO DI INCREMENTO DELLA ESISTENTE BARRIERA DI RIPOPOLAMENTO ITTICO

EI. G: QUADRO ECONOMICO

Maggio 2017

Dott. Ing. Paolo Gaggero
Collaboratore Dott. Ing. Luca Rossi



Il costo globale dell'intervento è pari ad € 80.000,00 così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO							imp. Progressivi	imp. Totali
Lavori								
soggetti a ribasso							€ 39 308.32	
non soggetti a ribasso							€ 500.00	
Totale complessivo dei lavori								€ 39 808.32
Somme a disposizione dell'Amministrazione								
-per rilievi e valutazioni preliminari							€ 3 000.00	
-per spese di gestione tecnica progetto, D.L.							€ 5 000.00	
-Collaudo							€ 1 000.00	
-CNPAIA							€ 360.00	
- IVA su spese tecniche (22%)							€ 2 059.20	
- IVA SUI LAVORI (22%)							€ 8 757.83	
- monitoraggio triennale							€ 10 000.00	
- Spese per pubblicità							€ 1 000.00	
- Verifiche di ordine archeologico							€ 5 000.00	
- Altre spese, imprevisti ed arrotondamenti							€ 4 014.65	
Totale somme a disposizione								€ 40 191.68
							TOTALE INTERVENTO	€ 80 000.00