

REVISIONE 01	GIUGNO 2020
PROGETTO DEFINITIVO	

	<div style="text-align: center;">  <p>SAVONA – VIA PIA 130 R – FAX 019/8386702 – TEL 019/829463 CELL. 335/303133 – E-MAIL ing.gaggero@libero.it</p> </div>	
<p style="text-align: center;">EI. D</p>	<p style="text-align: center;">COMUNE DI LAIGUEGLIA</p> <p style="text-align: center;">RADICAMENTO ED ALLUNGAMENTO DI PENNELLI IN MASSI NATURALI, OPERE DI DIFESA DEL CENTRO ABITATO DI LAIGUEGLIA A SEGUITO DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA NEI GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018 – OCDP N. 558/2018</p>	
	<p style="text-align: center;">QUADRO ECONOMICO</p>	
	<p style="text-align: center;">NP 2172</p>	<p>Dott. ing. Paolo GAGGERO C.F. GGGPLA49H27I480F Collaboratore Dott. Ing. Luca Rossi</p>
<p>Maggio 2020</p>	<p>NP 2172 Laigueglia Difesa centro</p>	



COMUNE DI LAIGUEGLIA

**RADICAMENTO ED ALLUNGAMENTO DI PENNELI IN MASSI
NATURALI, OPERE DI DIFESA DEL CENTRO ABITATO DI
LAIGUEGLIA A SEGUITO DEGLI ECCEZIONALI EVENTI
METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO
DELLA REGIONE LIGURIA NEI GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018
– OCDCP N. 558/2018**

EI. D: QUADRO ECONOMICO

Maggio 2020

RTP
Dott. ing. Paolo GAGGERO
Dott.geol. Alberto DRESSINO
Dott. Ing. Luca Rossi

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI		
	Lavori soggetti a ribasso	€ 1 890 944.16
	Sicurezza	€ 9 055.84
TOTALE LAVORI A)		€ 1 900 000.00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto , ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -
B2	Rilievi, accertamenti ed indagini (comprese tutte le analisi sul materiale di spiaggia, richieste dalla vigente normativa ed insindacabile parere ARPAL (D.G.R. 1209/2016; D.G.R. 95/2017))	€ 10 000.00
B3	Allacciamento ai pubblici servizi	€ -
B4	Imprevisti	€ 10 727.88
B5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	€ -
B6	Accantonamenti	€ -
B7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, validazione e verifica	€ 70 000.00
B8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 19 275.00
B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
B10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ -
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, validazione e verifica	€ 10 000.00
B12	IVA sui lavori (22% di A))	€ 418 000.00
B13	CNPAIA (4% di B7+B8)	€ 3 571.00
B14	IVA sui spese tecniche e CNPAIA (22% di B7+B8+B13)	€ 20 426.12
B15	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 38 000.00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B)		€ 600 000.00
A) LAVORI		€ 1 900 000.00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 600 000.00
TOTALE INTERVENTO		€ 2 500 000.00

NOTA: L'eventuale disponibilità di ribasso contrattuale sarà impiegata prioritariamente ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 per il ripascimento tra i moli V e X ed al ripristino del pennello A.