

Rev.01
Dicembre 2022

	<div style="text-align: center;">  <p>SAVONA – VIA PIA 130 R – FAX 019/8386702 – TEL 019/829463 CELL. 335/303133 – E-MAIL ing.gaggero@libero.it</p> </div>		
<p style="text-align: center;">EI. B</p>	<p style="text-align: center;">COMUNE DI LAIGUEGLIA</p> <p style="text-align: center;">REALIZZAZIONE INTERVENTO DI DIFESA DELLA COSTA MEDIANTE CONSOLIDAMENTO DEI PENNELLI A MARE E DELL'ARENILE MEDIANTE RIPASCIMENTO STRUTTURALE E GESTIONE SCARICHI DELLE ACQUE BIANCHE PROVENIENTI DA MONTE</p>		
	<p style="text-align: center;">COMPUTO METRICO ESTIMATIVO</p>		
		<p style="text-align: center;">NP 2258</p>	<p style="text-align: center;">Dott. ing.  PAOLO GAGGERO</p>
<p style="text-align: center;">Novembre 2022</p>	<p style="text-align: center;">FILE NP 2258/Laigueglia</p>		<p style="text-align: center;">Collaboratore Dott. ing. Luca ROSSI</p>

COMUNE DI LAIGUEGLIA

**REALIZZAZIONE INTERVENTO DI DIFESA DELLA
COSTA MEDIANTE CONSOLIDAMENTO DEI PENNELLI
A MARE E DELL'ARENILE MEDIANTE RIPASCIMENTO
STRUTTURALE E GESTIONE SCARICHI DELLE ACQUE
BIANCHE PROVENIENTI DA MONTE**

Rev.01

EI. B _ COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N° Prog.	Codice E.P.	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Unità misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			P.u.	Lungh.	Largh.	Alt./Peso				

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI										
A	Lavori soggetti a ribasso								€	482 372.55
	Sicurezza								€	7 627.45
TOTALE LAVORI A)									€	490 000.00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE										
B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura								€	-
B2	Rilievi, accertamenti ed indagini								€	10 180.00
									€	600.00
B3	Allacciamento ai pubblici servizi								€	-
B4	Imprevisti, arrotondamenti								€	13 600.05
B5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni								€	-
B6	Accantonamenti								€	-
B7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità								€	46 740.50
B8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione								€	5 000.00
B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici, verificatori								€	-
B10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche								€	-
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici								€	-
B12	IVA sui lavori (22% di A)								€	107 800.00
B13	CNPAIA (4% di B7+B8)								€	2 069.62
B14	IVA sui spese tecniche e CNPAIA (22% di B2+B7+B8+B13)								€	14 209.83
B15	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (2% lavori netti)								€	9 800.00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B)									€	210 000.00
A) LAVORI										
									€	490 000.00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE										
									€	210 000.00
TOTALE INTERVENTO									€	700 000.00