



- PROLUNGAMENTO PENNELLI IN MASSI
SETTO SOMMERSO IN GEOTUBI
SCARICHI ESISTENTI DA PROLUNGARE
- RIPASCIMENTO D50 2.0 MM
RIPASCIMENTO D50 0.4 MM

PENNELLO	RIPASCIMENTO D50 2 mm	RIPASCIMENTO D50 0.4 mm	NOTE	PROLUNGAMENTO IN MASSI	GEOTUBI DN 200	GEOTUBI DN 300	SCARICO A MARE
C	2200.00	0.00	//	10.00	0.00	25.00	NO
D	1700.00	0.00	SPORTAMENTO	10.00	20.00	0.00	NO
E	0.00	2200.00	//	10.00	15.00	0.00	NO
F	0.00	2200.00	//	10.00	45.00	0.00	SI
G	0.00	2700.00	//	10.00	40.00	0.00	SI
SOMMARIO	3900.00	4900.00			120.00	25.00	



STUDIOGAGGERO
SAVONA - VIA PIA 130 R - TELEFAX 019/8386702 -
TEL 019/829463 - CELL. 335/303133 - E-MAIL
ing.gaggero@libero.it

	COMUNE DI LAIGUEGLIA		
Tav.2	PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO DELLE SPIAGGE DI PERTINENZA DELLE CONCESSIONI BALNEARI DENOMINATE CAPO MELE, MARINELLA ED ARCOBALENO. VARIANTE IN CORSO D'OPERA APRILE 2017		
	PLANIMETRIA DI PROGETTO APPROVATO		
	N.P. 1995	SCALA 1:2000	Dott. ing.  C.F. GGGLA9127480F Collaboratore Dott.ing.  Rossi
Aprile 2017	File: archivio/rg 1995 Laigueglia bagni ripascimento		